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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich piredpist
(dale jen “Obdansky zakonik™),

(dale jen” Smilouva”)

Nazev dila:

pFinanéni Gfad pro Moravskoslezsky kraj — oprava pristupového chodniku a konstrukce plata"

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel

Nazev: Ceska republika ~ Generélni finanéni Feditelstvi
Sidlo: Lazarska 15/7, Praha 1 — Nové Mésto, PSC 117 22
Zastoupen: Iing. Svatoplukem Golou,

vedoucim Oddéleni hospodarské zpravy v Ostrave
IC: 72080043
DIC: CZ 72080043

Oscby opravnéné jednat

- - ve vécech smluvnich: Ing. Rostislav Simon, referent Oddéleni hospodafské spravy

v Ostravé

tel.: +420 596 665 416

e-mail; rostislav.simon@fs.mfcr.cz

- ve vécech technickych: Vladimir Brantal, referent Oddéleni hospodaiské spravy v Ostravé
tel.: +420 596 651 405

e-mail: vladimir.brantal@fs.mfcr.cz

Ceska narodni banka, pobo&ka Ostrava
8028761/0710
Na Jizdarné 3162/3, 709 00 Ostrava

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Kontaktnf adresa:

1.2 Zhotovitel

Nazev: SUBLAND-TECH s.r.o.

Sidlo: Diouhd 293/13,747 17 Darkovice
IC: 28592611

DIC: CZ 28592611

Jednajici: lifina Blaskova, jednatelka

Zapsana u Krajského soudu v QOstravé oddil C vioZka 33483
Osoby opravnéné jednat
- vevécech smluvnich:  Jifina Blaskovd, jednatelka, mob. 728 852 958, subland@subland.cz
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- ve vécech technickych:  Petr Blaka, stavbyvedouci, moh. 602 713 879, subland@subland.cz

Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
Cislo Gétu: 230460025/0300
Kontaktni adresa: Dlouhd 283/13,747 17 Darkovice

spoleéné téz ,, smluvni strany”

OBECNE ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

2.1 Zévazky objednatele

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje

v' zaplatit zhotoviteli cenu za proveden( dila

pfevzit od zhotovitele dilo dle pfedmétu Smicuvy a die Smicuvou sjednanych podminek
poskytnout zhotoviteli soucinnost ve'smyslu Smilouvy pfi realizaci dila

k pfevzeti vlastnickych a jinych prav k dilu, véeiné odpovédnosti za Skody na dile, a to za
podminek uvedenych ve Smlouvé

SR

2.2 Zévazly zhotovitele
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje
v provést dilo na sviij ndklad a své nebezpeéi ve smysiu pfadmétu dila stanoveného ¢l 3.3
' Smlouvy a za pedminek touto Smlouvou sjednanych
v" provést dilo v dobé sjednané touto Smlouvou
V" pFevést na objednatele viastnickd a jind prava k dilu, vietné odpovédnosti za Skody na dile, a
1o za podminek uvedenych ve Smlouvé

Clének 3.
PREDMET DIiLA

3.1 ldentifikace stavby .
Nézev stavby: , Finanéni Ufad pro Moravskoslezsky kraj — oprava pfistupového chodniku a
konstrukce plata”.

3.2 Misto pinéni _

Mistam plnéni pro provedeni dila je budova Finanéniho Gfadu pro Moravskoslezsky kraj v
Ostravé, ¢. p. 3162/3 vulici Na Jizddrné, na pozemku parcela & 2634/12 vk. 0. Moravski
Ostrava.

3.3 Pfedmét dila
PFedmétem dila je provedeni stavebnich praci a dodavek v rozsahu stanoveném projekiovou
dokumentaci pro provadén( stavby ze dne 03/2014 a daldich podminek stanovenych zadavacimi
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podminkami vefejné zakazky maléhe rozsahu ,Financni tfad pro Moravskoslezsky kraj — oprava
pFistupového chodniku a konstrukee plata” vedené u objednatele pod &j. 28344/14/7003-
03200-806176, na z&kladé jelich? vysledkd se tato Smiouva uzaviré ( dale jen ,, dilo”).

Soutasti vlastniho provadéni opravy pfistupového chodniku a konstrukce plata je zajisténi
nahradniho (provizorniho) pfistupu po torto chodniku pro vefejnost a pHistup do objektu FU pro
Moravskosiezsky kraj parcela €. 2634/12 k. (. Moravské Ostrava, Pfedpoklada se, Ze préce budou
Casové provadény po dilatatnich ceicich a pfednostné realizovény v dob& pracovniho klidu tak,
aby by! zachovan nepfetriity p¥istup do budovy FU pro MSK.

Clanek 4.
DOBA PLNEN(

4.1 Doba pln&ni dila po&ing Gginnosti Smlouvy a kondi splnénim viech zdvazk( a povinnosti
smluvnich stran vyplyvajicich ze Smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje, Ze zhotovitele vyzve k pfedéni a pFevzeti stavenisté nejméné do 10
dn od podpisu Smiouvy ob&ma smiuvnimi stranami, a to na zékladé pfedavaciho protokolu o
ptedani stavenisté. Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté ke stanovenému terminu uvedenému
ve vyzvé k pfedani a pfevzeti staveniité. '

4.3 Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli kompletni dilo, a to protokolem o pfeddni a
pirevzeti dila, podepsanym osohami opravnénymi za smluvni strany dilo pfedat a prevzit, pficemz
k pfeddni dila dojde nejpozd&ji do 90 dndi od pFedani a pfevzeti stavenisté.

4.4 Zhotovitel le povinen zahdjit stavebni prace do péti pracovnich dnl od pfevzeti staveniité od
objednatele.

4.5, Dojde-li k nedodrfeni terminl pfedéni dila nebo jeho &asti z dlvodd, za které zhotovitel
neodpovidd, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladné infermovat opravnéného zdstupce
objednatele.

4.6, Dojde-li k nedodrZeni termind dila nebo jeho &asti z dlvedl na strand objednatele, neni
zhotovitel v prodleni. Tato pfekéika bude zaznamendna ve stavebnim deniku vietné jejiho
tasového ohranifen. '

4.7. Vyvstanou-li v pribé&hu provadéni dila skryté plekazky, které nemohl objednatel ani
zhotovitel pfedjimat, zavazuji se obé smiuvnf strany, Ze dohodnou prostfednictvim dodatku ke
Smiouvé odpovidajici FeSeni a udini kroky k odstranéni prekaZek.
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Clének 5.
CENA DILA

5.1 Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsabu stanoveném v El. 3.3 Smiouvy {dile jen “cena
dila”) je stanovena na zdkladé dohody a vysiedkd zadavaciho fizeni vefejné zakazky, vedené
objednatelem pod ¢.J. 28344/14/7003-03200-806176

5.2 Cena za daffo €ini 1 156 815,40~ K¢ bez DPH ( slovy: jeden miiién sto padesat 3est tisic osm set
patnact korun ¢eskych a étyficet haléid)

5.3 Cenz za dilo se skldda 7 acené&ného soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s wkazem
vymeér ze dne 17.6.2014, a ktery je nedilnou soucasti této Smlouvy.

5.4 Cena dilz zahrnuje vedkeré naklady zhotovitele souvisejici s¥adnym a dplaym splnénim
pfedmétu dilz, dodanim materidlu do mista pinéni dle &l 3.2 Smiouvy, vietné veikerych viivl,
finan&nich viiv{, podminek staveniité a likvidace odpadu.

5.5 Cena dila ie pevna a konelna. V pfipadg, Ze se v souvislosti se zhotovenim dila vyskytneou
notfeby objednatele na provedeni dodateénych praci, bude cena za dodatedné prace stanovena
dohodou smluvnich stran vdedatku ke Smlouvé v pisemné formé, pfiemi cena téchto
dodatelnych praci musi byt v souladu s ustanovenim § 23 codst. 7 pism. a) zakona & 137/2006
Sh., o vefeinych zakdzkdch, ve znéni pozdé&jiich pfedpisl, tzn., ze nepfekroli 20% ceny dila. Cena
jednotlivych dodatenych praci bude stanovena dle aktuaini cenové soustavy URS Praha.

Clének 6.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

6.1 Objednatel prohladuje, Ze pfijatéd pInéni budou pouZita pro jeho ekonomickou &innost, tudiz
podléhaji reZimu pfeneseni dafiové povinnosti ve smyslu ustanoveni § 82a, resp. § 92e zédkona ¢
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

6.2 Objednatel neposkytuje zalohy na diléf ani celkové pinéni dila.

6.3 Vedkeré provedené prace a dodavky budou fakturovény mésitné na z2kladé dilél faktury a
objednatelem odsouhiaseného a potvrzengho soupisu provedenych praci a dodévek {ucelenych
stavebnich dild z rekapitulaci) v daném kalendéfnim mésici, ktery bude nedilnou soufastl této .
faktury. Z koneéné faktury bude objednatelem proplaceno 90% z fakturované ceny dila. Castka
ve vii 10% bude cobjednatelem wvolnénz po dokonéen! dila a odstrangni pfipadnych vad a
nedodélkd na zédkladé pisemné Zddosti zhotovitele, a to do 30 dnit od doruleni této 7ddosti
objednateli.

6.4 Datiovy dokiad musi obsahovat veskeré néleZitosti stanovené zakonem C. 562/1991 Sh., o
Géetnictvi, ve znéni pozdéjiich pFedpisl, ndlefitosti dafového dokladu ve smyslu ustanoveni
zékona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a ndlefitosti stanovené v §
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435 Obganského zékoniku. V pfipad€ uplatnéni pFenesené dafiové povinnosti je zhotovitel
povinen uvést na dafiovém dokladu informaci ,, dafi odvede zédkaznik” v souladu s ustanovenim §
29 odst. 2 pism. c) zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znént.

6.5 V ptipadé, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat naleZitosti ve smyslu odst. 6.4 Smlouvy nebo
bude obsahovat jiné nedostatednosti nebo nespravnosti, vrati objednatel zhotoviteli dafiovy
doklad k prepracovani ¢ dopindni naiefitosti s uvedenim, v em spatfuje vady dokladu, a to
nejpozdéfi do péti dnli po jejim obdrieni. Souhiasi-li zhotovitel s ndmitkami objednatele, vystavi
neprodlend dafiovy doklad v pofadovaném znéni s uvedenim nové thity pro zaplaceni danového
dokladu. Zhotovitel bere ne védomi, fe v pfipadé opravnéné vraceného dafiového dokladu nema
narok na drok z prodleni ve smyslu Smlouvy.

6.6 Vrati-li objednatel dafovy doklad neopravnéné, zaSle zhotovitel darovy doklad zpét
obiednateli, a to nejpozdé&ji do t¥ dnd od dorugeni zhotoviteli, s uvedenim divodu opétovného -
zaslani a. plvodnim datem splatnosti.

6.7 Nedoide-li k souhiasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové naplni
dafového dokladu, resp. k rozsahu pfedmétu fakiurace, je zhotovitel opravnén vystavit dafiovy
doklad pouze v rozsahu uskutednénych stavebnich praci a dodavek, ktery neni oh&ma strandm
sporny. Obsahuje-ii dafiovy doklad, i pfes ndmitky objednatele ve smyslu véty prvnf £l 6.6,
Smlouvy dodavky a stavebni prace, jejichZ provedeni objednatel neodsouhlasil, je objednatel
opravnén takto vystaveny dafiovy doklad vrétit zhotoviteli s uvedenim divodu.

6.8 Dafiovwy doklad musi chsahovat kromé nalefitosti stanovenych £l 6.4 Smlouvy téz Clenéni
jednotiivych cenovych polofek v souladu s uvedenym stavebnim dilem v Pfiloze €. 1 Smlouvy,
dale nézev akce dle €. 3.1 Smlouvy, evidenéni &islo Smlouvy a pofadové Cisio dafiového dokladu,

6.9 PHlohou dafiovych dokladt budou doklady potvrzujic provedeni stavebnich praci a dodédvek
stavebniho dilu, podepsané oprdvnénou osobou objednateie.

6.10 Splatnost dafiového dokladu je tficet dnl od doruleni dafiového dokladu obiednateli,
V pipadé pochybnosti se mé za te, Ze dnem derudeni je tfetl den ode dne pfedani danového
dokladu k po¥tovni pfepravé. Datem Ghrady se rozum{ pfipsani Cdstky kuhradé na dcet
zhotovitele. Pfinadne-li datum splatnosti dafiového dokladu na den pracovniho volna nebo
pracovniho klidu, posouvd se termin splatnasti na nejblizsi pracovni den po tomto dni.

6.11 Mistem pro doruéeni dafiového dokladu je podatelna objednatele na adrese:
Ostrava, Na Jizdarng 3162/3, PSC 709 00

Adresa pro zasfianl danového dokladu je:

Ceskd republika — Generalni finantni feditelstv

Finanénf (fad pro Maravskoslezsky kraj

Ostrava, Na Jizdérné 3162/3, PSC 709 00
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ZAVAZKY A POVINNOST] OBJEDNATELE

7.1 Objednatel je povinen pFedat zhotoviteli prostory, kieré jsou mistem plnéni dle &. 3.2.
Smiouvy, za Glelem provedeni dila, ato zépisem deo stavebniho deniku.

7.2 Objednatel se zavazuie, fe po dobu realizace dila zajisti v misté pinénf moinost uZivani zdroje
elektrické energie, zdroje pitné vody a moZnost uifvan{ socidiniho zafizeni pro zaméstnance
zhotovitele.

7.3 V rdmci soucinnosti smluvnich stran se objednatel zavazuje, Ze v nezbytné nutném rozsahu
poskytne na pisemné vyzvani zhotovitele spolupraci pifi zajidtovéni dopliujicich ddaji, upfesnéni
podkladl, poskytnuti vyjadreni, vznikne-[i potfeba jejich-poskytnuti v pribéhu plnéni dila, a to
nejpozdéji do deseti pracovnich dnl od pisemné vyzvy zhotovitele. Ovéfeni shody podkladl a
vykresové dokumentace pfedanych objednatelem se skutetnosti je v kompetenci zhotavitele,
nebude-fi smluvnimi stranami v pribéhu realizace dila stanoveno jinak.

7.4 Objednate! se zavazuje umoZnit zhotovitel! jeho &innost danou pinénim dila v misté plné&ni pfi
dodriovani piedpist a zékoni ¢eského prévniho fadu zhotovitelem.

7.5 Objednatel je povinen nejméné jednou tydné pisemné vyzvat zhotovitele kuskutecnéni
kontrolnfho dne na staveniiti a stanovit termin konédni kontrolniho dne, a to nejméné pét
pracovnich dnéi predem v pifpadé konani prvniho kontrolniho dne. Kazdy dall termin kondni
kontrointho dne bude stanoven vidy vden kandn{ kontrolniho dne, odsouhlasen obé&ma
z0¢astnénymi stranami a zhotovitelem zapsdn do stavebniho deniku. Vznikne-li potfeba konéni
kontrolniho dne v jiném, ne# stanoveném terminu nebo Cetnosti, jsou smluvni strany opravnény
- si kondnf kontrolhich dnd upravit a o tomto udinit zdznam do stavebniho deniku.

7.6 Objednatel nebo oprévnény zistupce objednatele je povinen pfi zjisténi, Ze Cinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila nejsou v soufadu se Smlouvou, bezpetnostnimi pFedpisy, pFedpisy
ochrany sivotniho nrostied! nebo projektovou dokumentaci, pisemné informovat o svém zjisténi
zhotovitele zapisem do stavebniho deniku.

7.7 Bude-li se na pfedmaét dila vztahovat zdkon €. 309/2006 Sh. v platném znéni, bude objednatel
postupovat v souladu s timto zékonem. V tomto pi{padé je zhotovitet povinen spoelupracovat a
poskytnout podklady pro zpracovan! planu BOZP na stavenisti. Objednatel je povinen seznamit
zhotovitele s koordindtorem BOZP pro realizaci véetné rozsahu jeho pravomoci na stavenisti a
uéinit o tom zdznam do stavebniho denfku.
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Cléanek 8.
ZAVAZKY A POVINNOST! ZHOTOVITELE

8.1 Zhoiovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizen! postupu vedkerych praci, za
dodriovani predpist ¢ bezpaénostt a ochrané zdravi ofi praci a ochrané Zivotniho prostéedi,
Dodavky materidlu & provedeni stavebnich praci je zhotovitel opravnén zajistit prostfednictvim
objednatelem schvélenych poddodavatell. Schvdleni poddodavateld nezprostuje odpovédnosti
zhotovitele jeho smluvnich zavazk( a povinnesti plynoucich ze Smlouvy.

8.2 PFi pfedani staveniité objednatelem zhotoviteli urdi zhotovitel cdpovédnou osobu, kierd
povede realizaci stavby (dale jen ,stavbyvedouci”), sezndmi opravnénou osobu objednatele se
stavbyvedoucim a uréeni stavbyvedouciho zapige do stavebniho deniku.

8.3 Stavbyvedouci bude jako zastupce zhotovitele v pribéhu realizace dila k dispezici objednateli
a musi byt opravnén jednat jménem zhotovitele ve vécech souvisejicich s realizaci dila a pfijimat
oznameni objednatele v souvislesti s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pred predénim dila doklady prokazujicl bezpeénost
dodanych wvyrobki i provedeného dila a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzeni
technickych viastnostl dila, vie v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sbh,, o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, v platném znéni. Pokud neni ve Smlouvé
-stanoveno. jinak, platné Ceské technické normy jsou pro zhotovitele zédvazné v tom smyslu, Ze
stanovuji minimaln poZadavky na realizaci dila.

8.4 Zhotovitel je povinen prediozit objednateli pfed zahdjenim dila seznam viech subdodavateld
[{peddedavatelll), iejichi Cinnost hodla wyuiit pii provedeni dila, k odsouhlaseni. O pFipadnych
zménach v tomto seznamu je zhotovitel povinen neprodiené infarmovat objednatele.

V odlivednénych piipadech ma objednatel pravo nového subdodavateie odmitnout a zhotovitel
Jje povinen toto rozhodnut! objednatele respektovat.

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavebni denfk ve smyslu ustancoveni § 157 zdkona ¢, 183/200¢ Sh.,
o uzemnim plédnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdgjsich predpisd.

8.6 Zhotovitel je povinen uloZit stavebni denik na stavbé a umoinit objednateli jeho kontrolu.

8.7 Zhotavitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku rozsah provedenych praci a jiné
zaznamy souvisejici s provedenim praci, a to keZdodennég, Citelné a v rozsahu, ze kterého bude
seznatelny prib&h a rozsah provedenych praci za kaidy jednotlivy den.

8.8 Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila konat s odbornou pédi, kterd na ném mdiZe byt
poiadovana, pfifemsz pit své &innosti je povinen chrénit zajmy a dobré jménc objednateie a
postupovat vsouladu stouto Smlouveu a jeho pokyny. V pfipadé nevhodnych pckynd
_objednatele je zhotovitel povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnost jim danych
pokynd a uvést divod jejich nevhodnosti nebo rozporu s pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel na

takového pokyny objednatele pisermné bezodkladné neupozorni, nese zhotovitel odpovédnost za

£R-GFR, Oddslen? hospodafsks spravy v Dstravé Stranka 7 z 18
FU MSK - oprava pfistupového chodniku a konstrukee plata



vady a §kodu, které vznikly v disledku nevhodnych pokynit cbjednateli, zhotoviteli nebo tfeti
0sohé.

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby doddvky a poskytnuté sluiby objednateli-zajistil za
optimalnich kvalitativnich podminek.

8.10 Zhotovitel je povinen k provedeni dila pouZit vyhradng nové a nepouiité materidly a
vyrobky.

8.11 Zhotovite! je povinen na poadéni objednatele prokdzat, Ze pouZité materidly, vyrobky a
zafizeni pfi realizaci dila piné odpovidaji materidlim, vyrobklm a zafizenim, které zhotovitel
uved| v nabidce jako materialy, vyrobky a zafizeni splfujici technické podminky zadavatele
stanovené v zaddvaci dokumentaci k vefejné zakazce.

8.12 Naklady na zavedeni vegkerych potfebnych energii z mist existujicich vystupl do mist
spotfeby jsou nakladem zhotovitele. Zhotovite! je timto odpovédny za veskera opatieni, provoz a
Odribu souvisejici s doddvkou energil na stavenisté od mista vystupu energii od dodavatele aZ po
misto konetné spotfeby zhotovitelem. Zhotovitel je povinen viechny materidly a zafizenf
vyuivané v souvislosti s dofasnym odb&rem energii od mista vystupl do mist spotfeby odstranit,
a to nejpozdéji do sedmi dnil po pfedani dila.

8.13 Zhotovitel nese odpovédnost za instalaci méfeni spotfeby energii.

8.14 Zhotovitel uhradi naklady za odbé&r energil a pitné vody vrozsahu pfislusném skutecné
odebranému mno¥stvi na zaklad® pFelttovani nakladl, fakturovanych objednateli smiuvnimi
dodavatelskymi organizacemi.

8.15 Zhotovitel je povinen vybavit a dehliZet na pouZivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl svymi zaméstnanci a zaméstnanci subdodavatell pfi realizaci dila, pFicem? jejich
rozszh a urleni bude odpovidat provoznim podminkam.

8.16 Zhotovitel je povinen oznadit pracovni odévy svych zaméstnanch vlastnim logem a
zabezpedit oznafeni pracovnich odévl zaméstnancl subdodavatele logem pfisiusného
subdodavatele.

8.17 Zhotovitel je povinen oznaéit a zahezpetit staveniité ve smyslu pravnich pfedpisQ.

8.18 Zhotovitel je povinen umoinit povéfenym zastupcdm objednatele nebo pfislusnym
vefejnopravnim orgéniim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpeénosti préace, ochrany
sivotniho prostiedi, kvality prace, dodrZovédni projektové dokumentace a udrZovdni pofddku na
staveniSti. imenny seznam t&chto pracovnikdl bude zapsédn do stavebniho deniku vedenym
zhotovitelem.

8.19 Zhotovite! je povinen pfijmout oprévnéné pfipominky oprévnéného zastupce objednateie
no pfedchozim pfsemném upczornéni, a thned pfijmout ndpravnd opatfeni a zjednat napravu
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v souladu se Smlouvou, platnymi pravnimi pfedpisy nebo projektovou dokumentaci. V pfipadé
vainych zavad je oprévnény zdstupce objednatele oprdvnén okamiité pferusit provadénou
finnost zhotovitele aZ do jelich odstranéni.

8.20 Zhotovite! je povinen sobjednatelem projedndvat a konzultovat zpracovavané typy
dokumentace pfed jejich konefnym zpracovanim zhotovitelem. PFipominky objednatele
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za kvalitu a rozsah provedeni dila.

8.21 Zhotovitel je povinen vyvinout maximdlni souginnost pfi konani kontroiniho dne, jehoi
termin kondni stanovi na zakladé pisemné vyzvy chiadnatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedoudi,
v odiivodnénych piipadech i zdstupce subdodavatele, je povinen se kontrolniho dne zdcastnit. Na
_kontrolnim dni bude kontrolovan stav pinéni Smlouvy zhotovitelem, poscuzeni dosaZeného
postupu, posouzeni pland navrh{ budoucich Einnosti a dalsi téelné oblasti souvisejict s plnénim
dila. Zdznam o pribéhu kontrolniho dne, zévéry a daldi postupy pfi realizaci dita, odsouhlasené
- ob&ma zGdastnénymi stranami, zaznamend zhotovitel nebo stavbyvedouci do stavebniho deniku.

8.22 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které hodla vkondit zakrytim
v nasledujici pracovni den a timto se stanou nepfistupnymi, a to zdpisem do stavebniho deniku
nejméné tH pracovni dny pfedem. O vysledku takto provéfenych praci zapise zhotovitel zdznam
do stavebnfho denfku a podpisem jej odsouhlasi objednatel. Nespini-ii zhotovitel povinnost ve
smyslu v8ty prvni tohoto odstavce, je povinen umoinit objednateli provedeni provéreni praci
vdodatetném terminu, pfifem? nese naklady stim spojené. Nedostavi-li se objednatel
k provéfeni praci, aZkcliv byl ktomu Fadné vyzvdn, je zhotovitel opravnén pokracovat
v provadéni pracf. Bude-li objednatel poZadovat provéfeni praci, je zhotovite! povinen mu toto
umoinit, pfiem?i naklady na zpfistupnéni dodateéné kontrelovaného mista nese objednatel.
V piipadé zjiténi, Ze prace byly provedeny v rozporu s dokumentaci a fadnym provedenim, nese
niklady dodateéné kontroly zhotovitel.

8.23 Velkeré infenyrské prace souvisejici s provedenim dita, jakymi jsou napt. vykrasy, vypolty,
orospekty, texty, tisky, certifikdty, soupisy, manudly, zpravy atp. provedené zhotovitelem
v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v feském jazyce a predany objednateli k posouzeni. Po
zapracovani pfipominek chjednatele je zhotovitel povinen pfedat konelnd vyhotoveni veskerych
materidlt a dokument( souvisejicich s realizaci dila v poctu vyhotoveni stanovenych Smlouvoy |
objednateli. P¥i jejich pFipravé a vyhotoveni je zhotovitel povinen uplatnit znalost], zkuSenosti a
pediivost v mife nezbytné pro inZenyrské zpracovani dila tak, aby kvalitou a rozsahem zpracovani
byly vmaximdlni moiné mife minimalizovény dodateéné stavebni préce a viceprace pfi
projektovani,

8.24 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila aktualizovat vykrescvou dokumentaci
vsouladu se skuteénym stavem odpovidajicim  poslednimu  aktualizovanému stavu se
zaznamenanymi zménami a Gpravami oproti pivodnimu stavu. K této dokumentaci zhotovitel
umoini volny pfistup objednateli-nebo opravnénému zastupci objednatele za Glelem inspekee a
kontroly.
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8.25 Zhotovitel se zavazuje nezahdjit préce na dife nebo jeho &asti dfive, nei objednatel
odsouhlasi dokumentaci pro jeji provedeni.

8.26 Zhotovitel zajisti bezpedné a nezdvadné skiadovéni vyrobkl a montdiniho zafizeni na
stavenisti,

8.27 Zhotovitel zajisti Gklid stavenisté v prib&hu provadéni dila.

8.28 Zhotovitel se zavazuje k Udribé stavenisté pfiméFené k rozsahu a charakteru provad&nych
praci. Zhotovitel uskladn{ nebo odstrani nadbyte¢né materily, odpad, zbytky materidld neho
montaini zafizeni, které nebude dél poufivat pii provédéni dila. Komunikace je povinen
zhotovitel uklidit bez zbytedného odkladu po jejich znedidténi zhotovitelem.

8.29 Zhotovitel poneché na staveniéti takové materidly, vybaveni a mantdsn zafizeni, jejichz
potfebnost je moiné uvaZovat v souvislosti se spln&nim dila dle pfedmétu Smlouvy, a o a¥ do
doby pfeddni dila. Zhotovitel se zavazuje kjejich umisténi v mistd, kde nebudou nfekdzet
béZnému provozu objednatele (viz zépis z pfedani stavenisté).

8.30 Zhotovitel je povinen po pfedéni dila vyklidit a odstranit ze stavenidtd viechny mateﬁé!y,
zbytky a montdini zafizeni, které nebude pot¥ebovat pro odstranéni pfipadnych vad a nedod&kd,
Pfilohou protokolu o pfedédni a pfevzetf dila bude plsemnd dohoda smiuvnich stran o likvidaci
stavenisté vCetn& koneéné dpravy ploch staveniétd a jeho vréceni objednateli, véetné udani
terminu vyklizeni stavenigté. '

8.31 Zhotovitel je povinen na svoje ndklady uklddat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
Cinnosti, nebo zajistit pfedani odpadu oprdvnéné osob&. Zhotovitel odpovidd za nakiddéni
s odpady dle platné pravni legislativy. Zhotovite! je povinen zajistit pFedan( odpadu opravnéng
osobé kjejich pfevzeti ve smyslu zdkona & 185/2001 Sh., o odpadech a o zméng nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozd&jiich pfedpisi. Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli do
patého-pracovniho dne nasledujicho mésice piehled za uplynuly kalendaini mésic o druzich a
mnoistvi odpadd a dokiad o jejich pfedani osob& opravnéné k pfevzeti ve smyslu vyie
uvedeného zékona.

8.32 Zhotovitel je povinen ozndmit bez zbyteéného odkladu objednateli, Ze zjistil Pl provadéni
dila skryté piekdiky, tykajici se mista, kde mé4 byt dilo provedeno, a tyto piekdzky znemoZiuji
provedeni dila dohodnutym zplisobem. Zérovef je povinen navrhnout objednateti zplsob zmény
difa. Do dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provédén! dila prerusit.
Nedohodnou-li se smluvni strany v pfimé&fené [hitd na zméné Smiouvy, mdze kierdkaliv smluvni
strana od Smlouvy cdstoupit.

8.33 Zhotovitel je povinen predat objednateli informace o rizicich vyplyvajicich z provédéné
&innosti, pracovni a technologické postupy feSici bezpelnost prace, a po zapoleti praci na
staveniSti vyvinout soucinnost s bezpefnostnim technikem objednatele pi#p. koordindtorem
BOZP pfi pInéni daldich poZadavkl stanovenych zédkonem ¢. 309/2006 Sh., zajisténi daldich
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podminek bezpaénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjéich predpisd, a nafizenim viady
¢.591/2006 Sb., pofadavky na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 9.
PREPRAVA MATERIALU A ZARIZENI

9.1 Zhotovitel zaji¥fuje dopravu, vykladku a skladovani materidlu a zafizeni v misté plnéni na své
ndkiady.

9.2 Zhotovitel je odpovddny za zaji¥téni Fadného obalu a baleni pro vedkery material a zafizeni,
které v souvislosti s pinéni difa bude doddvén, a to v zévisiosti na jejich povaze tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni nebo ztrété bé&hem pinéni pfedmétu smlouvy.

Clanek 10.
PREDANI DiLA

10.1 Mistem pFedéni dila je misto pinéni pfedmétu Smlouvy.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zp&inému prevzeti stavenisi€, o predani a
pievzeti bude sepsdn zapis. '

10.3 O ptedani a prevzeti dila bude zhotovitelem vyhotoven protekal o pfedani a pfevzeti dila, a
to ve dvou vyhotovenich s platnost! origindiu, pfiemi kazdd ze smluvnich stran obdrii jedno
vyhotoveni.

10.4 Protokol o pFedani a pfevzeti dila bude podepsan opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

10.5 Protokol o pfedéni a pfevzeti dila bude ohsahovat minimaIné nasledujici uvedené udaje:
v ndzevdila |
v datum a misto pfedani a pfevzeti dila .
v z0gastnéné strany pii preddni a pfevzeti dila s uvedenim jména a funkce opravnénych
zastupcd stran
popis dila, které je pfedmétem pfedéni a pfevzeti
popis vad a nedodélkd s terminy jejich cdstranéni
stanoviska zt&astnénych stran k zdvérim pfedani a prevzeti

RSANIENEN

podpisy opravnénych zdstupcd stran

10.6 Zhotovitel je povinen soufasné s predéanim dila pfedat objednateli:
v’ Atesty a doklady prokazujici po¥adované viastnosti pouZitych materidll p¥i realizaci dila,
vEetn® dokladd ve smyslu zékona & 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na wyrobky a
o zméné a doplnéni nékterjch zdkond, ve znéni pozdéjdich predpisi.
v Zapisy a osv&dleni stanovené platnymi pravnimi pfedpisy nebo €SN, tykajici se materizlu,
zafizeni a vedkerych provadénych praci v souvislosti s pfedmétem dila
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Zarulnilisty k dodanému materidlu a vyrobkdm
Doklad o odborné likvidaci nebo dokiad o pfeddni odpadu csob& oprévnéng
Stavehni denik v originale

RN

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, a to v listinné a digitalni verzi na nosici CD ve
formétu PDF, DOC, XLS, DWG v poctu dvou vyhotoven.

10.7 Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila, pokud dilo vykazuje podstatné vady, kieré
brani uZivani neba jej omezujl. Dlvody zplsohujici nepfevzet! dila objednatelem od zhotovitele sdélf
objednatel pisemné zhotoviteli ve |hGté péti pracovnich dntt od plancvaného terminu predéni a
pfevreti dila.

10.8 Objednatel se zavazuje k prevzeti fadné dokonteného dila i pred uplynutim doby pinéni ve

smysiu této Smiouvy.

Cléanek 11.
VLASTNICKE PRAVO K DILU A NEBEZPECI SKODY

11.1 Vlastnické pravo k pfedmétu dila ma objednatel v souladu s ustanovenim & 2595 odst. 1 zdkona
€. 89/2012 Sh., Ob&ansky zékonlk, ve znéni pozdéjSich predpisi.

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odSkodnéni objednateaie v piipadé, Ze v souvislosti s provedenim dila
buce vidi objednateli uplatnéno pravo na nadhradu Skody tieti oschou. Treti osobou se rozumi 167

zamdstnanec zhotovitele,

11.3 Viastnické pravo kdokumentad pfechdzi ze zhotovitele na objednatele dnem prevzet
dokumentace.

12.4 Vlastnické pravo k materidlu pfechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem jeho pevného
zapracovani do stavby a zajisténim jeho ochrany pfed moinosti poskozen.

11.5 Zhotovitel odpovidd za Skody a ztraty na dile aZ do pfedani difa objednatali.

11.6 Nebezpetf Skody na dile pfechazi na objednatale dnem podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti

dila.

11.7 Zhotovitel odpovida za Skody zpUsobené objednateli nebo tfetl osobé vadnym plnénim dila
nebo porusenim jinych pravnich povinnaosti.

11.8 Zhotavite! cdpovidd zejména za Skody zplschené tfetim osobam v souvislosti s pinénim dila ve .

[haté a7z do doby ukonleni zaruky za dilo, vEetné zirdt na majetku zaméstnancl, dozorovych organll a
zastupcl obiednatele, déle odpovidd za veskerd zranéni, véetné nemoci a Gmrti viech osob, u nich?
bude prokdzana souvislost s plnénim dila, budou vztaieny ke kvalité provedeni dila nebo budou
vychazet z pochybeni pti provedeni dila, a dale za Skody na zdravi, Zivoté a majetku objednatele, jeho
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zamé&stnancy a tfetich osob i po uplynuti Ihiity zéruky 7z dilo, pokud takové Skoda bude zplsobena
poruenim pravnich povinnosti zhotovitele.

11.9 Zhotovitel odpovidéd za porudeni préva jiné osoby z primysiového nebo duSevniho vlastnictvi
v disledku pouziti pfedmétu dila, jestiife ktomuto porudeni dojde podle pravniho Fadu Ceské
republiky a zhctovitel o tom védél v dobé uzavien! Smlouvy.

Clédnek 12.
ZARUKY A ODPOVEDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitel ru¢i po dobu zdruéni Thity za kvalitu dodaného materidlu, doddvek, zatizeni, vfetné
jeho &asti, zvldité pak za sprévnou technickou koncepci a konstrukei, kvalitu poZitych materidld pfi
celkové realizaci dila a za odborné postupy a vedeni, ¢imi zaruluje funkénost a uZitnost dila dle
Smiouvy.

12.2 Na zhotovené dilo zhotovite! poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésich. Tato zarucni doba se
nevziahuje na vyrobky a zafizeni se zdruén{ IhGtou uvedenou jejich vyrobcem. Zaru&ni doba poéind
b&Zet dnem pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd.

12.3 V piipadé opravy nebo vymény vadného materidlu nebo jednotlivych dill zafizeni se prodluiuje
zaruéni Ihita o délku doby, po kterou objednatel nemdZe provozovat zafizeni v disledku zjisténého
nedostatku a praci sméfujicich k jejimu odstranéni, V pfipadé, Ze se pro zdvadnost nékterého z ditl
zafizeni nemohlo provozovat zatizeni jako celek, prodiuuie se zaruéni thita pro celkové zafizeni. Pro
vyménéné dily nebo jejich &asti poskytne zhotovitel objednateli zérudni lhitu za dodané zboZi
v plvodnim rozsahu ve smyslu &l 12.2 Smlouvy, kterd pocne béZet dnem skonfeni reklamaéniho
Fizeni nebo dnem vymény.

12.4 Zhotovitel ruli objednateli za celkovou sprévnost a Upinost projektové dokumentace predané
objednateli ve smyslu pfedmétu dila die této Smlouvy. Toto plati | vpfipadé, Ze objednatel
projektovou dokumentaci odsouhlasil. V pfipadé, Ze se v pribéhu realizace dila vyskytnou chyby
nebo nesprévnosti v projekiové dokumentaci, je zhotovitel povinen je odstranit, a to na vlastni
nakiady.

12.5 Zjisti-li objednatel v pribéhu zaruéni thity jakékoliv nedostatky nebo vady dila, které jsou
vrozporu se smiuvnimi podminkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbytecného odkladu je
pisemnou formou sd8lit zhotoviteli (prostfednictvim dopisu, elektronické posty nebo faxem)
suvedenim jejich struéného popisu a projevl. V pfipadé, Ze objednatel takevou vadu nebo
nedostatek dila zjisti bezprostfedné pfed uplynutim zaruéni Ihity, je povinen sdélit tuto skutefnost
zhotoviteli ve [hiité nejpozdéji do tficeti dnl po uplynuti zaruéni hity.

12.6 Zhotovitel je povinen potvrdit piijeti reklamace ve smyslu €l 12.5 Smiouvy objednateli, a to
nejpozdéji do tff pracovnich dnd, pisemnou formou (prostfednictvim elektronické pesty nebo faxem)
viatnéd sdélenf svého stanoviska k pFijaté reklamaci.
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12.7 Povaiuje-li to zhotovite! za nutné, vyile nejpozdéji do péti pracovnich dnl svého zdstupce ke
kontrole charakteru a rozsahu vady, kierd je pfedmétem reklamace.

12.8 Zhotovitel je povinen pfijmout oprdvnénou reklamaci od objednatele, a to protokoldrné,
s uvedenim popisu vady a technicky zdlvodnénou Ihiitou k jejimu odstranéni.

12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratsi moZné Ih(té odstranit vady nebo nedostatky dila na viastni
néklady, a to i v pifpadé, je bylo mo#no ze strany objednatele zjisténi vadnosti dila shledat dfive,

12.10 Newysle-li zhotovitel svého zdstupce k posouzeni vady dila ve smyslu a Ih(té stanovené ¢l 12.7
Smiouvy, nebo neodstran! vadu ve |h(ité nejkratil moiné, technicky obhajitelné Ihiit&, je objednate!
opravnén po pfedchozim pisemném ozndmeni zhotoviteli odstranit vadu sdm nebo prostfednictvim
tfeti osoby, a to na Ufet zhotovitele, bez podkozeni swych prav, plynoucich ze zaruky na dilo, a
zhotovitel je povinen nahradit objednateli nadklady sodstranénim vady spojené. Totél plati i
v pfipadé, Ze se smluvn{ strany pfi zahajeni reklamaéniho Fizeni nedohodnou na technicky obhajitelné
‘thiité k odstranéni vad.

12.11 Zhotovitel je povinen zaruéit chjednateli, 7e vyrobky, které jsou soutasti realizace dila dle této
Smiouvy, budou piné funkéni a provozuschopné a budou splfiovat stanovene parametry kladené na
bezpetnost a technickou ndrofnost stanovené Smiouvou.

12.12 Zhotovitel neodpovidd za vady zpésobené dodrienim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlife zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn{l upozornil a objednatel na jejich
dodrienf trval nebo jestliZe tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Clanek 13.
POISTENI ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovite! odpovidé v plném rozsahu za kody zplsobené objednateli nebo tfeti osobg, které
vznikly v disledku jeho &innosti pfi plnéni pfedmétu dila dle této Smlouvy. V pfipadé vzniku 5kody, ve
smyslu véty prvni tohoto €ldnku, nese ndklady na odstranéni zhotovitel Odstranéni Skody je
zhotovitel povinen provést bez zhytetného odkladu a informovat o tomto objednatele pisemnou
formou.

13.2 Zhotovitel prohladuje, Y& mé uzavfenu platnou smlouvu na pojidténi odpovédnosti za
zplsobenou Ekodu v rozsahu pojistnych rizik minimainé na podkozeni, zniéeni, zirdtu odcizeni nebo
jiné $kody na dile nebo jeho &sti, které na ném mohou vzniknout v prilb&hu realizace dila.

13.3 Zhotovitel prohlaguje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti ve smyslu

g. 13.2 Smiouvy, platnou po celou dobu Ginnosti Smiouvy, vedenou u Ceské pojistovny a.s.

(pojistovaci diim) pod & 2266314111 do vySe skody 7 500 000,-K& { slovy sedm milidnu pétset tisic
korun Eeskych). Kopii této smlouvy pfedloZi zhotovitel objednateli pfed podpisem Smlouvy.
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SMLUVNI POKUTY

14.1 Nedokongi-li zhotovite! dodavky, stavebni prace, montazni prace a daldi Cinnosti, které provadi
v souvislosti s plnénim predmétu Smlouvy, ve Ihité pro spinéni pfedmétu dila, zdlvodd, za které
obiednatel necdpovid, je povinen zaplatit objednateli za kazdy, | zapotaty den prodieni smiuvni
pokutu ve vyii C,05 z ceny dila.

14.2 Neodstrani-li zhotovite! vady a nedod&lky stanovené v protokolu o pfeddni a prevzeti dila ve
Ihfité stanovené Smiouvou z divodu, 7a které objednatel neodpovidd, je povinen zapiatit objednateli
smiuvni pokutu ve vy§i 5.000,-KE (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kaidou takovou vadu neho
nedodé&lek, a to za kaidy, i zapodaty den prodleni.

14.3 Nedodr¥i-li zhotovitel Ihitu stanovenou k vyklizen stavenisté nebo jinych prostor stanovenych
k provadéni dila, je povinen zaplatit objedhatel‘i smluvni pokutu ve vyl 5.000,-KE (slovy: pét tisic
korun Eeskvch) za kaZdy, i zapoCaty den prodleni.

14.4 Nezaplati-i objednatel dafovy dokiad - fakturu ve thité jeji splatnost, je povinen zaplatit
zhotoviteli Grok z prodieni z diuiné &astky za kaZdy, i zapotaty den prodieni ve wysi stanovene
natizenim vlddy & 351/2013 Sh., kterym se urluje vySe droku zprodleni a nakladl spojenych
s upiatnénim pohledavky.

14.5 Smiuvni pokuty uhradi zhotovitel na G¢et objednatele na zakladé penalizatnf faktury vystavené
objednatelem ve 1h{ité splatnosti tficet dnl od jejiho obdrZeni.

14.6 Zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty dle Smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
ptipadnou $kodu a objednatele prava na néhradu takove Skody, kterou objednateli nesplnénim svého
zdvazku zplsobi. :

14.7 Vy&e smluvnich pokut uplatnénych objednatelem vigi zhotoviteli nepfesahne v celkovém souctu
40% z celkové ceny dila.

Clanek 15.
UKONCENI SMLOUVY

15.1 Smiouva mGZe byt smluvnimi stranami ukonlena dehodou neho odstoupenim od Smlouvy.

15.2 Objednatel je oprévnén odstoupit od Smlouvy v pFipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti ze strany zhotovitele, kterymi jsou zejména:
v" Zhotovite! pFeved| zévazky ze Smlcuvy plynouci na téetf osobu.
v Zhotovitel nebo poddodavatelé opakovang a hrubym zplsobem porusi voblast
bezpecnosti prace, protipofarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci nebo jiné bezpetnostni
predpisy.
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v Zhotovitel z divod®l, za které odpovidé, nesplnil termin dokondeni dila o vice ne? Sedesat
dn.

v Zhotovitel nezahdjil stavebni préce vterminu do péti pracovnich dnli od prevzeti
stavenisté,

15.3 Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smiouvy v pfipadé prodleni objednatele s Uhradou zavazkd
po dobu deldi nez Sedesat dnl.

15.4 Odstoupenim od Sralouvy zanikajf v rozsahu jeho G¢ink( préva a povinnosti smluvnich stran. Tim
nejsou dotéena prava tietich osob nabyté v dobreé vife.

15.5. Odstoupeni od Smlouvy se nedotykd préva na zaplacenf smluvni pokuty nebo droku z prodleni,
nokud ji7 dospél, prava na ndhradu Skody vzniklé porudenim smluvni povinnosti, ani ujednani, které
zavazuje smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejmena fedenf spord.:

15.6. V pfipad& zaniku této Smlouvy dohodou smluvnich  stran, rozhodnutlm soudu neho
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od Smiouvy ma zhotovitel nadrok na nahradu pomérné
&sti smluvni ceny odpovidajici rozsahu provedenych praci ke dni zaniku této smiouvy véetné nakladd
na jiz zakoupeny & zévazné objednany materidl. Proplaceny materidl se vtomto pfipadé stavd
majetkem objednatele.

Clének 16.
OSTATN{ UJEDNANI

16.1 Neni-li ve Smiouvé stanoveno jinak, plati pro prévai vztahy plynouci ze Smiouvy ustanovenl
zékona & 89/2012 Sh., ObZansky z&konik, ve znéni pozdéjsich predpisd.

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti sni se budou smluvni strany snaZit fesit
dohodou. V pfipadé, e k dohodg& nedojde, pak prostfednictvim obecnych soudd.

16.3 Zhotovitel prohladuje, Ye doddvky nejsou chranény pravem z pramyslového vlastnictyi nebo
dusevniho vlastnictvi tietich osob. Vpfipadé sporu nese zhotovitel viechny dGsledky vzniklé
z porudenf prava tietich osob.

16.4 Zhotovite! prohlaiuje, ¥e uhradi objednateli viechny vylohy nebo $kody, které budou vigi
objednateli uplatnény z titulu uzivani dila v rédmci pin&ni Smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad
dila nebo jeho &asti. '

16.5 Budou-li uplatnéna prava tfetich osob viEi objednateli v souvislosti sdilem, zavazuje se
zhotovitel k souginnosti pfi projednavani zélezitost na vlastni néklad.

16.6 Zhotovite! neni apravnén na stavenisti instalovat informaéni nebo reklamni vyvésky 2 tabule bez
pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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16.7 Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim Smiouvy a jejich dodatkd na internetovych strankach
objednatele a na profilu zadavatele.

16.8 Ka¥da ze smluvnich stran je povinna bezodkladné uvédomit druhou smiuvni stranu o zméené
udajd v €. 1 této Smiouvy.

16.9 Zhotovitel neni oprévnén prevést prava a povinnosti plynouci z této Smiouvy treti osobé bez
pisemného souhlasu objednatele. Poruieni této povinnosti je ped sankci odstoupeni od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli seznam vsech subdodavatell, jimi za plnéni
subdodavky uhradil vice ne? 10% z celkové ceny dila ve smyslu ustanoveni § 1472 odst. 4 zakona
¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkdch, ve znénf pozdéjsich pfedpisi.

Clanek 17.
ZAVERECNA USTANOVENI

17.1 Zhotovitel prohladuje, Ye se dostatetnd seznamil se viemi podklady vztahujicimi se k dilu a s
podminkami stavenidt&, Je je povafuje za dostatetné ke stanoveni redlnych terminl dokenceni dita a
ke stanoveni ceny dila.

17.2 Zmény této Smlouvy jsou platné pouze formou pisemnych dodatkd ke Smlcuvé, fadné
otislovanych a datovanych, podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.

17.3 Uplatfiuje-ii n&kterd ze smiuvnich stran naroky vic¢i druhé smiuvni strané, musi tak Cinit
pisemnou formou prokazatelné dorudenou smluvni strané. Za datum uplatnéni naroku se povaZuje
datum pfedani doporudeného dopisu poskytovateli postovrich sluzeb.

17.4 Opomene-li nékterd ze smluvnich stran uplatnit své prava nebo vyZadovat pinéni, kterd ji pFistusi
ze Smlouvy nebo obecné zévaznych prévnich predpisl, neznamena to, Ze se takovych prav a plnéni
vzdava,

17.5 Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlZentivost o viech skute€nostech, které se dozvi
v souvislosti s pin&nim dila, vEetn& velkerych skutelnosti, kieré se vtéie souvislosti dozvédély o
druhé smiuvni strand. Zhotovitel se zavazuje zajistit pinéni této povinnosti i ze strany viech jeho
subdodavatel), ktef se na plnéni dila podileli. Timto neni dotéena povinnost uvefejiovani informaci
ve smyslu zakona & 106/1998 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jlich predpisd,
a povinnast uvefejiovani ve smyslu ustanoveni § 146 a nésl. z&kona £. 137/2006 Sh., o vefejnych
zakézkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

17.6 Zhotovitel se zavazuje umoinit vykon orgdndim finanénf kontroly ve smyslu zakona €. 320/2001
Sb., o finan&ni kontrole, ve znéni pozd&jsich pfedpist, a pit vykonu jejich Cinnosti jim poskytnout
vedkerou petiebnou soudinnost.
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17.7 Smilouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnosti originatu a kaZda ze smluvnich stran
obdr¥i po dveu vyhotovenich.

Clédnek 18.
PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY

18.1 Tato Smlouva je platna a G&inna dnem podpisu Smiouvy ohéma smivvnimi stranami.

18.2 Stane-li se nékterd z ustanoveni této Smiouvy neplatnym, ostatni ustanoveni Smlouvy z0stavaji
v platnosti, V tomto pfipadé se smluvni strany zavazuji vyvinout maximdini soufinnost vedouci
k ndhradd neplatného nebo nelginného ustanoveni Smiouvy platnym a G¢innym ustanovenim
obdobného vyznamu.

18.3. Veikerd ujednani mimo text Smlouvy jsou irelevantni.

. Cléanek 19.
SEZNAM PRILOH

19.1 Nedilnou sou&asti Smlouvy je priloha:
e Pilloha & 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a slufeb s vykazem wymér ze
dne 17.6.2014, ktery byl nedilnou sougasti nabidky uchazece.

Smiuvni strany prohladuji, Ze se sezndmily s celym obsahem Smiouvy, véetné jejich pfiloh, nemaji
pochybnosti o vykladu znénf Smiouvy, uzavirajl ji svobodné a vding, a na dikoz tohio pfipojuji své
podpisy.

15 07, 20

W OSIraVE GINE coeeveereemeeiesrv v rsasssnssaeesisans V Darkovicich dne 19.6.2014

Generaini finanéni Feditelstvi
IC: 72080043 DIC: (772080043 -
Oddélens hospodafské sprivy SUBLAND - TECH 5.1
Na lfzd&m3 316273 74701k7auha 293113 i
QOstrava 708 00 -01~ , DARKOVi
C: CZ28592611, mop; 72(2:85852 958
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Feditelstvi SUBLAND-TECH s.r.o.
JiFina Blagkovd, jednatelka spolegnosti

Caska republika-Generaini findndit
Ing. Svatepiuk Gold
vedouci Oddéleni hospodaiské spravy v Ostravé
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