

SMLOUVA O DÍLO

č. 20/2014-13

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

Název díla:

„ÚzP v Kopřivnici – vybudování nové NTL plynové přípojky a plynové kotelny“

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 objednatel

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 720 80 043
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 916-11122011/0710
Zastoupená: Ing. Miroslavem Neumitkou - vedoucím Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku a zástupcem ředitele - ředitele Odboru správy
majetku a investic

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jitka Míková – referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
☎ 383363406, mobil: 739225183,
email - jitka.mikova@ds.mfcr.cz

Vladimír Brantál – referent Oddělení hospodářské správy v Ostravě
☎ 596651405, mobil: 737254279
email - vladimir.brantal@fs.mfcr.cz

1.2 Zhotovitel

Název: **UNIMETAL – engineering, s.r.o.**
Sídlo: Macharova 81/6, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 267 87 385
DIČ: CZ26787385
Jednatel: Miroslav Špálek – jednatel společnosti
Bankovní spojení: 1661484369/0800, Česká spořitelna, a.s. Ostrava
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25359

Osoby oprávněné jednat

- Ve věcech smluvních: Miroslav Špálek - jednatel společnosti, ☎ 603 266 921,
email: spalek.unimetal@seznam.cz

- Ve věcech technických: Miroslav Špálek - jednatel společnosti, ☎ 603 266 921,
email: spalek.unimetal@seznam.cz
Ing. Martina Paťavová - projektant, ☎ 603 908 081,
email: patavova.unimetal@seznam.cz
Stanislav Polak - stavbyvedoucí, ☎ 603 162 752,
email: polak.unimetal@seznam.cz

Společně též „smluvní strany“

Článek 2. OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Závazky objednatele

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje

- ✓ zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla
- ✓ převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou sjednaných podmínek
- ✓ poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla
- ✓ k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě

2.2. Závazky zhotovitele

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje

- ✓ provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného čl. 3.3 Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných
- ✓ provést dílo v době sjednané touto Smlouvou
- ✓ převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě

Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Identifikace stavby:

„ÚzP v Kopřivnici – vybudování nové NTL plynové přípojky a plynové kotelny“

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit na svůj náklad a nebezpečí a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. 3. odst. 3 této Smlouvy, spočívající v provedení výstavby nízkotlaké plynové přípojky a plynové kotelny (respektive odběrného plynového zařízení), provedení úprav otopné soustavy a rozvodů vody, provedení zateplení nejvyššího stropu (podlahy půdního prostoru) foukanou tepelnou izolací včetně provedení

podlahy z OSB desek, provedení vnitřních tepelněizolačních sanačních omítek ve vybraných – v projektové dokumentaci vyznačených místnostech vč. provedení výmalby a výměny koberců těchto místnostech a v místnostech v nichž bude procházet SDK zákryt odkouření v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 395/1, 742 21 Kopřivnice.

3.2. Místo plnění:

Místem plnění pro provedení díla je budova Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště v Kopřivnici, Kpt. Jaroše č.p. 395/1, 742 21 Kopřivnice, umístěná na pozemku parc. č. st. 1271 a pozemek parc. č. 1272, k. ú. Kopřivnice.

3.3 Předmět díla

Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících v provedení výstavby nízkotlaké plynové přípojky a vybudování plynové kotelny (respektive odběrného plynového zařízení), provedení úprav otopné soustavy a rozvodů vody, provedení zateplení nejvyššího stropu (podlahy půdního prostoru) foukanou tepelnou izolací včetně provedení podlahy z OSB desek, provedení vnitřních tepelněizolačních sanačních omítek ve vybraných – v projektové dokumentaci vyznačených místnostech vč. provedení výmalby a výměny koberců v těchto místnostech a v místnostech v nichž bude procházet SDK zákryt odkouření vše v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 395/1, 742 21 Kopřivnice.

Výstavba nové nízkotlaké plynové přípojky, plynové kotelny a provedení dalších výše uvedených stavebních prací bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zakázka č. 708-14, zhotovenou projekční kanceláří PROKAN – Ing. Radimem Prouzou, Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava, IČ: 14605945 a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce (výzva Č.j.: 34417/14/7003-21000-304044) včetně jejích příloh.

NTL plynová přípojka bude vedena v trase dané stavební projektovou dokumentací v délce cca 13,0 m. Bude napojena na stávající NTL plynovodní řad PE110 ve zpevněné ploše (parkovišti) par. č. 1272 - ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Kopřivnice, která je v majetku ČR – Generálního finančního ředitelství. Do fasády objektu ÚzP v Kopřivnici, bude osazena skříň pro umístění hlavního uzávěru plynu a plynoměru, odkud bude potrubí vedeno do prostoru nově navrhované plynové kotelny. Samotné napojení NTL plynové přípojky na plynovodní řad, dodávku a montáž plynoměru musí provést technický partner společnosti RWE GasNet s.r.o.

Stávající vstupní měřicí řada a stávající průchozí teplovod tepla bude demontována a v prostoru původní předávací stanice bude instalována nová technologie plynové kotelny, respektive odběrného plynového zařízení. Plynová kotelna (resp. odběrné plynové zařízení) bude osazena dvěma závěsnými plynovými kondenzačními kotli o jmen. výkonu 2x 45 - 49 kW a to včetně ohřevu TV, zabezpečovacího a doplňovacího zařízení, přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin vč. ukončení nad střechou, provedení nového svodu kondenzátu od kotlů a přepadů pojistných ventilů kotlů vč. napojení do stávající kanalizace, vč. rozvodu plynu, vč. napojení nové technologie kotelny na stávající otopnou soustavu a provedení vyregulování otopné soustavy a úpravy rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace, vč. provedení nového systému MaR vč. vizualizace, provedení úprav elektroinstalace, stavebních přípomocí, odvozu a likvidace demontovaného materiálu a odpadu. Systém měření a regulace bude vybaven zařízením pro dálkový přenos dat a ovládání technologie kotelny přes internet pomocí webserveru. Havarijní a poruchové stavy budou hlášeny pomocí GSM modemu na

mobilní telefon správci objektu, příp. dalším určeným pracovníkům. Po provedení montáže bude provedeno zprovoznění a vyregulování otopné soustavy, provedení tlakové a topné zkoušky včetně zaškolení obsluhy.

Po provedení a zprovoznění nové NTL plynové přípojky a plynové kotelny a se souhlasem dodavatele tepla společností TEPLA KOPŘIVNICE s.r.o., bude na vstupu do objektu provedeno odpojení stávající měřicí řady a zaslepení stávajícího teplovodu.

Odpojení stávajícího měřiče tepla provede současný dodavatel tepla firma TEPLA KOPŘIVNICE s.r.o. Demontáž zbývajících částí měřicí řady a stávajícího teplovodu je předmětem této Smlouvy a bude provedena se souhlasem a v souladu s podmínkami stávajícího dodavatele tepla firmy TEPLA KOPŘIVNICE s.r.o. resp. Městského úřadu v Kopřivnici.

Veškeré práce na výstavbě NTL plynové přípojky a plynové kotelny, vč. jejího zprovoznění budou probíhat za plného provozu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště v Kopřivnici a to mimo topnou sezónu. Zhotovitel je povinen provést demontáž stávající předávací stanice a následnou montáž nové technologie plynové kotelny tak, aby byla v min. rozsahu přerušena dodávka teplé užitkové vody. Po dobu výstavby nové plynové kotelny se počítá s provizorní instalací ohříváče TV na jednom odběrném místě v objektu ÚZP v Kopřivnici.

Veškeré práce na zateplení nejvyššího stropu (podlahy půdního prostoru) foukanou tepelnou izolací včetně provedení podlahy z OSB desek, provedení vnitřních tepelněizolačních sanačních omítek ve vybraných – v projektové dokumentaci vyznačených místnostech vč. provedení výmalby a výměny kobereců v těchto místnostech a v místnostech, v nichž bude prováděn SDK zákryt a odkouření, mohou být provedeny i v průběhu topné sezóny, nezávisle na realizaci plynové přípojky a plynové kotelny.

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet zhotovitele č. U206-14 ze dne 17.07.2014, který je obsahem přílohy č. 1 k této smlouvě, a která byla na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku vybrána jako nejvýhodnější.

Článek 4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků a povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.

Doba plnění zakázky bude rozdělena na dvě části a to:

4.2 Doba plnění 1. Části – vybudování nové NTL plynové přípojky a plynové kotelny, vč. vybudování odvodu spalín a uvedení zařízení do provozu a předání veškerých dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu.

Doba výstavby 6 týdnů od převzetí staveniště.

4.3 Doba plnění 2. Části – provedení zateplení půdního prostoru foukanou tepelnou izolací včetně provedení podlahy z OSB desek a provedení vnitřních tepelněizolačních sanačních

omítek ve vyznačených místnostech vč. provedení výmalby a výměny koberců v těchto místnostech a v místnostech v nichž bude procházet SDK zákryt odkouření kotlů.

Doba výstavby 15 týdnů od převzetí staveniště.

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle časového harmonogramu plnění, který je obsahem přílohy č. 2 této Smlouvy.

4.5 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí staveniště do 14 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště.

4.6 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště od objednatele.

4.7 Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít staveniště, a to na základě předávacích protokolů o předání staveniště.

4.8 Zhotovitel se zavazuje, že vyzve objednatele k předání a ke zpětnému převzetí staveniště ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí staveniště.

4.9 Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.

4.10 Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, není zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně jejího časového ohraničení.

4.11 Vystanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

Článek 5. CENA DÍLA

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen "cena díla") je stanovena na základě dohody a výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky č. VZ-13/2014, vedené objednatelem pod č.j. 34417/14/7003-21000-304044.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **1.139.998 Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionstotřicetdevět tisíc devět set devadesát osm korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **1.379.398 Kč s DPH** (slovy: jedenmiliontřístasedmdesátdevět tisíc třístadevadesát osm korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným splněním předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle čl. 3.3 Smlouvy, včetně veškerých vlivů, finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu.

5.4 Celková cena za dílo byla sjednána jako pevná na základě zadávacího řízení, a jeho podmínek. Do této ceny zhotovitel zapracoval veškerá rizika z charakteru stavby a potvrzuje, že při tvorbě ceny splnil podmínky zadávacího řízení v tomto rozsahu:

- cena je stanovena v cenové úrovni k datu celkového předání díla a obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci očekávat;
- prověřil si srozumitelnost, rozsah a kompletnost projektu stavby vč. dokladové části zadávací dokumentace, včetně dodržení technologických postupů, veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem smlouvy a je schopen dílo dle čl. 3.3 této smlouvy provést;
- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné související činnosti a zajištění potřebných povolení, především vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí vedených v celé trase přípojky a jejich zabezpečení dle podmínek jejich vlastníků, zábory pozemků pro uložení výkopku, materiálu či zařízení staveniště, příp. zajištění přechodného dopravního značení, provedení zaměření skutečného stavu stavby - geometrického plánu;
- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně samotného napojení nového potrubí plynové přípojky na plynovodní řad, dodávku a montáž plynoměru – tyto práce výhradně zajišťuje technický partner společnosti RWE GasNet s.r.o.;
- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty náklady na zajištění veškerých potřebných, organizačních, technických, technologických a bezpečnostních opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou vč. zajištění ochrany životního prostředí a BOZP;
- seznámil se se současným stavem objektu, pozemky, inženýrskými sítěmi a možnostmi staveniště a odstranil si všechny technické pochybnosti s realizací díla;
- provedl prověrku projektové dokumentace, specifikací materiálu a výkazu výměr. Prohlašuje, že dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály s technickými parametry a konstrukce, které jsou v souladu s obecnými zvyklostmi.
- v dohodnuté ceně jsou zahrnuty náklady na zajištění veškerých dokladů potřebných k předání díla a k vydání kolaudačního souhlasu, zhotovitel je povinen připravit a v rámci předání díla objednateli předat:
 - Atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody;
 - Veškeré doklady potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu;
 - Geometrický plán - geodetické zaměření nové plynové přípojky (v 6 vyhotoveních);
 - Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a to v listinné a digitální verzi na nosiči CD ve formátu PDF a DWG v počtu tří vyhotovení;
 - Protokoly o provedených předepsaných zkouškách, příslušné revizní zprávy, zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN;
 - Zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti s předmětem díla;
 - Záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům;
 - Doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné;

- Stavební deník v originále;
- Protokol o zaškolení obsluhy;

5.5 Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, bude cena za dodatečné práce stanovena dohodou smluvních stran v dodatku ke Smlouvě v písemné formě, přičemž cena těchto dodatečných prací musí být v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že nepřekročí 20% ceny díla.

Článek 6. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel na provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy.

6.2 Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce a to tak, že zhotovitel předloží objednateli po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu, přičemž objednatel obratem posoudí správnost soupisu. Bez zbytečného odkladu po posouzení a odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek na základě potvrzeného zjišťovacího protokolu zhotovitel vystaví dílčí (měsíční) fakturu. Z této dílčí faktury bude objednatelům placeno výše 90% z fakturované částky.

6.3 Zbývající část ceny díla ve výši 10% (slovy: deset procent) bude zhotoviteli zaplacená po odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu o odstranění vad a nedodělků sepsaného osobou oprávněnou k tomuto úkonu ze strany objednatele a ze strany zhotovitele. **Pozastávka 10% bude zhotovitelem na každé faktuře vyčíslena.**

6.4 Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.5 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst. 6.4 Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k přepracování či doplnění náležitostí s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu, a to nejpozději do pěti dnů po jejím obdržení. Souhlasí-li zhotovitel s námitkami objednatele, vystaví neprodleně daňový doklad v požadovaném znění s uvedením nové lhůty pro zaplacení daňového dokladu. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení ve smyslu Smlouvy.

6.6 Vráť-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel daňový doklad zpět objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením důvodu opětovného zaslání a původním datem splatnosti.

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové náplni daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není oběma stranám sporný. Obsahuje-li daňový doklad, i přes námitky objednatele ve smyslu věty první čl. 6.5 Smlouvy, dodávky a

stavební práce, jejichž provedení objednatel neodsouhlasil, je objednatel oprávněn takto vystavený daňový doklad vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu.

6.8 Daňový doklad musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.4 Smlouvy též členění jednotlivých cenových položek v souladu s uvedeným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1 Smlouvy, dále název akce dle čl. 3.1 Smlouvy, evidenční číslo Smlouvy a pořadové číslo daňového dokladu.

6.9 Přílohou daňových dokladů budou doklady potvrzující splnění stavebních prací a dodávek, podepsané oprávněnou osobou objednatele.

6.10 Splatnost daňového dokladu je třicet dnů od doručení daňového dokladu objednateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení je třetí den ode dne předání daňového dokladu k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Případně-li datum splatnosti daňového dokladu na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší pracovní den po tomto dni.

6.11 Místem pro doručení daňového dokladu je podatelna objednatele na adrese:

Praha 1 – Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ 117 22

Adresa pro zasílání daňového dokladu je:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Praha 1 – Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ 117 22

6.12 Po ukončení plnění dle této smlouvy je objednatel povinen ve smyslu § 147a ZVZ uveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.

Článek 7. ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. 3.2. Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku.

7.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení.

7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu plnění díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Ověření shody podkladů a výkresové dokumentace předaných objednatelům se skutečností je v kompetenci zhotovitele, nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace díla stanoveno jinak.

7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě plnění při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem.

7.5 Objednatel je povinen nejméně jednou týdně písemně vyzvat zhotovitele k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně pět

pracovních dnů předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li potřeba konání kontrolního dne v jiném, než stanoveném termínu nebo četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku.

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy, předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

Článek 8. ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele jeho smluvních závazků a povinností plynoucích ze Smlouvy.

8.2 Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici objednateli a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících s realizací díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli před předáním díla doklady prokazující bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech subdodavatelů, jejichž činnost hodlá využít při provedení díla, k odsouhlasení. O případných změnách v tomto seznamu je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. V odůvodněných případech má objednatel právo nového subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednatele respektovat.

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

8.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel na takového pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za vady a škodu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil za optimálních kvalitativních podmínek.

8.10 Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla použije výhradně nové a nepoužité materiály a výrobky.

8.11 Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

8.12 Náklady na zavedení veškerých potřebných energií z míst existujících výstupů do míst spotřeby jsou nákladem zhotovitele. Zhotovitel je tímto odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu související s dodávkou energií na staveniště od místa výstupu energií od dodavatele až po místo konečné spotřeby zhotovitelem. Zhotovitel je povinen všechny materiály a zařízení využívané v souvislosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů do míst spotřeby odstranit, a to nejpozději do sedmi dnů po předání díla.

8.13 Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pomůcek svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatelů při realizaci díla, přičemž rozsah a určení osobních ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám.

8.14 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného subdodavatele.

8.15 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu a právních předpisů.

8.16 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele nebo příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku na staveništi.

8.17 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu v souladu se Smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož termín konání stanoví na základě písemné výzvy objednatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je povinen se kontrolního dne zúčastnit. Na kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku.

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím v následující pracovní den a tímto se staňou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací запиše zhotovitel záznam do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

8.20 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem inspekce a kontroly.

8.21 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na staveništi.

8.22 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla.

8.23 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladí nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.

8.24 Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařízení, jejichž potřebnost je možné uvažovat v souvislosti se splněním díla dle předmětu Smlouvy, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele.

8.25 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení objednateli.

8.26 Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činnostmi, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání odpadu

oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do pátého pracovního dne následujícího měsíce přehled za uplynulý kalendářní měsíc o druzích a množství odpadů a doklad o jejich předání osobě oprávněné k převzetí ve smyslu výše uvedeného zákona.

8.27 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

Článek 9. PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na své náklady.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení, které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu smlouvy.

Článek 10. PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště.

10.3 O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

10.4 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.5 Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje:

- ✓ název díla
- ✓ datum a místo předání a převzetí díla
- ✓ zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných zástupců stran
- ✓ popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- ✓ popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění
- ✓ stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí
- ✓ podpisy oprávněných zástupců stran

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

- Atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody;
- veškeré doklady potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu;
- geometrický plán - geodetické zaměření nové plynové přípojky (v 6 vyhotoveních);
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a to v listinné a digitální verzi na nosiči CD ve formátu PDF a DWG v počtu tří vyhotovení;
- protokoly o provedených předepsaných zkouškách, příslušné revizní zprávy, zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN ;
- Zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti s předmětem díla
- Záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům
- Doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné
- Stavební deník v originále
- Protokol o zaškolení obsluhy

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě pěti pracovních dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla.

10.8 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění ve smyslu této Smlouvy.

Článek 11. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Výsledky projektových prací a veškeré dokumentace zhotovené zhotovitelem v souvislosti s provedením díla jsou majetkem objednatele. Zhotovitel je oprávněn s nimi disponovat pouze pro vlastní účely a je oprávněn je poskytnout třetí osobě pouze po předchozím souhlasu objednatele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením díla bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu škody třetí osobou. Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec zhotovitele.

11.4 Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí dokumentace.

11.5 Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho pevného zapracování do stavby.

11.6 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli.

11.7 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

11.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla nebo porušením jiných právních povinností.

11.9 Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla ve lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z pochybení při provedení díla, a dále za škody na zdraví, životě a majetku objednatele, jeho zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty záruky za dílo, pokud taková škoda bude způsobena porušením právních povinností zhotovitele.

11.10 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.

Článek 12. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitel ručí po dobu záruční lhůty za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, včetně jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy.

12.2 Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data řádného předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě). V případě, že výrobce poskytuje na některé výrobky záruční lhůtu delší než 60 měsíců, platí záruční lhůta poskytnuta výrobcem.

Záruční lhůta počíná běžet dnem sepsání protokolu o předání a převzetí díla.

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro závadnost některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, prodlužuje se záruční lhůta pro celkové zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne zhotovitel objednateli záruční lhůtu za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu čl. 12.2 Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo dnem výměny.

12.4 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční lhůty jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu je písemnou formou sdělit zhotoviteli (prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem) s uvedením jejich stručného popisu a projevů. V případě, že objednatel takovou vadu

nebo nedostatek díla zjistí bezprostředně před uplynutím záruční lhůty, je povinen sdělit tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční lhůty.

12.5 Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace ve smyslu čl. 12.4 Smlouvy objednateli, a to nejpozději do tří pracovních dnů, písemnou formou (prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem) včetně sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci.

12.6 Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyše nejpozději do pěti pracovních dnů svého zástupce ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

12.7 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.

12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla shledat dříve.

12.9 Nevyše-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené čl. 12.6 Smlouvy, nebo neodstraní vadu ve lhůtě nejkratší možné, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškození svých práv, plynoucích ze záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě, že se smluvní strany při zahájení reklamačního řízení nedohodnou na technicky obhajitelné lhůtě k odstranění vad.

12.10 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které je součástí realizace díla dle této Smlouvy, bude plně funkční a provozuschopné a bude splňovat stanovené parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou.

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Článek 13. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě vzniku škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel. Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatel písemnou formou.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu realizace díla.

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve smyslu čl. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti Smlouvy, vedenou u České

pojišťovny a.s. pod č. 43311207-11 do výše škody 5 000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých). Kopii této smlouvy předloží.

Článek 14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1 Nedokončí-li zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti, které provádí v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, ve lhůtě pro splnění předmětu díla, z důvodů, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli za každý, i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1%.(slovy: jedna desetina procenta)z ceny díla.

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý, i započatý den prodlení.

14.3 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor stanovených k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč (slovy: tři tisíce korun českých)za každý, i započatý den prodlení.

14.4 Nezaplatí-li objednatel daňový doklad - fakturu ve lhůtě její splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

14.5 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizační faktury vystavené objednatelem ve lhůtě splatnosti třicet dnů od jejího obdržení.

14.6 Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu a objednatele práva na náhradu takové škody, kterou objednateli nesplněním svého závazku způsobí.

14.7 Výše smluvních pokut uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli nepřesáhne v celkovém součtu 40% z celkové ceny díla.

Článek 15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Smlouva může být smluvními stranami ukončena dohodou nebo odstoupením od Smlouvy.

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, kterými jsou zejména:

- ✓ Zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu.
- ✓ Zhotovitel nebo poddodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní předpisy.

- ✓ Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než šedesát dnů.
- ✓ Zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště.

15.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou závazků po dobu delší než šedesát dnů.

15.4 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů.

15.6 V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří v důsledku budoucích změn nebo opatření zajistit finanční prostředky na realizaci díla, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

Článek 16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit dohodou. V případě, že k dohodě nedorazí, pak prostřednictvím obecných soudů.

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví nebo duševního vlastnictví třetích osob. V případě sporu nese zhotovitel všechny důsledky vzniklé z porušení práva třetích osob.

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo škody, které budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho části.

16.5 Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje se zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad.

16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a tabule bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele.

16.8 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně údajů v čl. 1 této Smlouvy.

16.9 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla ve smyslu ustanovení § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů dokončení díla a ke stanovení ceny díla.

17.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

17.3 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak činit písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku se považuje datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb.

17.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv a plnění vzdává.

17.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s plněním díla, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech jeho subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a povinnost uveřejňování ve smyslu ustanovení § 146 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

17.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

17.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Článek 18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

18.1 Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

18.2 Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální součinnost vedoucí k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením obdobného významu.


Článek 19. SEZNAM PŘÍLOH

19.1 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet č. U206-14 ze dne 17.07.2014
- Příloha č. 2 - Časový harmonogram
- Zadávací dokumentace včetně Přílohy č. 4 ZD a č. 5 ZD

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejích příloh, nemají pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 04.08.2014




Česká republika – Generální finanční ředitelství
Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7

-6-

V Ostravě - Přívozu dne 05.08.2014



UNIMETAL – engineering, s.r.o.
Miroslav Špálek
jednatel společnosti

UNIMETAL ①
engineering, s.r.o.
Macharova 6, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 26787385, DIČ: CZ26787385
tel.: 596 133 054, fax: 596 134 024