SMLOUVA O DILO &. 54-1/VLTAVA-SMILOVICE/14

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v platném znéni

(déle jen “Obé&ansky zékonik®),
(déle jen” Smlouva”)

Nazev dila:

»Vzdélavaci zafizeni Vitava Smilovice

1.1 Objednatel
Nazev:
Sidlo:
IC:
Zastoupen:
Osoby oprévnéné jednat
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Kontaktni adresa:

- stavebni Gpravy”

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

Ceska republika — Generalni finan&ni feditelstvi

Lazarska 15/7, Praha 1 — Nové Mésto, PSC 117 22
72080043

Ing. Zdenék Tesaf, feditel Odboru spravy majetku a investic

Megr. Barbora Pipalovd, referent Oddéleni prévnich sluzeb
tel.: 4420 296 854 263

e-mail: barbora.pipalova@fs.mfcr.cz

Ing. arch. Vladimir Krajic, autor navrhu

e-mail: krajic@fact.cz

Ing. Karel Némecek, referent Oddéleni dlouhodobého
hmotného majetku
tel.: +420 383 363 410

e-mail: karel.nemecek@fs.mfcr.czz

Ceska narodni banka, pobotka Praha
916-11122011/0710
Strakonice, Na Ohradé 1067, Strakonice
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1.2 Zhotovitel

Nazev: AVERS spol.s r.o.

Sidlo: Michelskd 240/49, 141 00 Praha 4
IC: 41190840

DIC: CZ41190840

Jednajici: Jan Koska, jednatel spolecnosti

Zapsand u Méstského soudu v Praze oddil C3445 vioika

Osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich:  Jan Koska, jednatel, 602210228, jan.koska@avers.cz

- ve vécech technickych: Josef Ko3ka, stavbyvedouci, 602213033, josef.koska@avers.cz

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo Gétu: 401082/0800
Kontaktni adresa: Michelska 240/49, 141 00 Praha 4

spoleéné téz ,, smluvni strany”

Clidnek 2.
OBECNE ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

2.1 Zavazky objednatele
Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:
a) zaplatit zhotoviteli cenu za provedeni dila;
b) pFevzit od zhotovitele dilo dle pfedmétu Smlouvy a dle Smlouvou sjednanych podminek;
c) poskytnout zhotoviteli sou¢innost ve smyslu Smlouvy pfi realizaci dila;
d) kprevzeti vlastnickych a jinych prav kdilu, véetné odpovédnosti za Skody na dile,
a to za podminek uvedenych ve Smlouvé.

2.2 Zavazky zhotovitele
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje:
a) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi ve smyslu pfedmétu dila stanoveného ¢l. 3.3
Smlouvy a za podminek touto Smlouvou sjednanych;
b) provést dilo fadné a ve sjednané kvalité v dobé sjednané touto Smlouvou;
c) prevést na objednatele vlastnickd a jind prava kdilu, véetné odpovédnosti za Skody
na dile, a to za podminek uvedenych ve Smlouvé.

Clének 3.
PREDMET DIiLA

3.1 Identifikace stavby
Nazev investice: ,Vzdéldvaci zafizeni Vitava Smilovice - stavebni dpravy”
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3.2 Misto plnéni
Mistem pinéni vefejné zakdzky je Vzdélavaci zafizeni Vitava Smilovice, Smilovice &.p. 91, 262 15

Borotice.

3.3 Pfedmét dila

Pfedmétem dila je provedeni stavebnich praci a dodavek v rozsahu stanoveném projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby a dalSich podminek stanovenych zadévacimi podminkami
vefejné zakazky ,Vzdélavaci zafizeni Vitava Smilovice - stavebni (pravy” vedené u objednatele
pod ¢.j. 40632/14/7003-01001-050119, na zakladé jejichz vysledkd se tato Smlouva uzavira (déle
jen , dilo”).

Pfedmét vefejné zakazky zahrnuje i prvky pevné spojené se stavbou (atypicky nabytek). Typovy
néabytek je souborem volné prenositelnych prvki a neni sou&asti pfedmétu dila.

Clanek 4.
DOBA PLNENI

4.1 Doba plnéni dila pocind innosti Smlouvy a konéi spinénim viech zdvazk( a povinnosti
smluvnich stran vyplyvajicich ze Smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje, Ze zhotovitele vyzve k predani pfevzeti dotéenych prostord
za Ucelem provadéni dila (dale jen ,staveni$té”) do 10 dnii od podpisu Smlouvy obéma smluvnimi
stranami, a to na zékladé pfeddvaciho protokolu o predani staveniité. Zhotovitel je povinen
prevzit staveniité ke stanovenému terminu uvedenému ve vyzvé k pfedéni a prevzeti stavenisté.

4.3 Zhotovitel se zavazuje predat objednateli kompletni dilo 1. etapy, a to protokolem o predani
a prevzeti dila, podepsanym osobami opravnénymi za smluvni strany dilo predat a prevzit,
pficemi k pfedani dila dojde nejpozdéji do 12 tydnii od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli kompletni dilo 2. etapy, a to protokolem o pfedani
a prevzeti dila, podepsanym osobami opravnénymi za smluvni strany dilo pfedat a prevzit,
pFicem? k pfedani dila dojde nejpozdéji do 20 tydnu od pFedéni a pFevzeti stavenisté.

4.4 Zhotovitel je povinen zahajit stavebni prace do péti pracovnich dnli od pfevzeti staveniité
od objednatele.

4.5. Dojde-li k nedodrieni terminii pfedéni dila nebo jeho &sti z divodi, za které zhotovitel
neodpovida, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladné informovat oprdvnéného zéstupce

objednatele.

4.6. Dojde-li k nedodrieni termini dila nebo jeho ¢asti zdlvodi na stran& objednatele,
neni zhotovitel v prodleni. Tato prekdzka bude zaznamendna ve stavebnim deniku v&etné jejiho

c¢asového ohraniceni.
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47. Vyvstanou-li v pribéhu provadéni dila skryté prekéiky, které nemohl objednatel
ani zhotovitel predjimat, zavazuji se obé smluvni strany, Ze dohodnou prostfednictvim dodatku
ke Smlouvé odpovidajici feSeni a ucini kroky k odstranéni prekézek.

Clének 5.
CENA DiLA

5.1 Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu stanoveném v ¢&l. 3.3 Smlouvy (déle jen “cena
dila“)je stanovena na zakladé dohody a vysledki zadavaciho Fizeni vefejné zakazky, vedené
objednatelem pod ¢.j. 40632/14/7003-01001-050119.

5.2 Cena za dilo €ini 27 284760,- K¢ bez DPH
(slovy:dvacetsedmmilidnlidvéstéosmdesatétyfitisicsedmsetdedesat korun eskych)

Sazba a vySe DPH sazba 21 % a vy$e 5 729800,- K&
(slovy:pétmilionisedmsetdvacetdevéttisicosmset korun ¢eskych)

Cena za dilo &ini 33 014 560,- KE véetné DPH (slovy:tficettfimiliénGétrnacttisicpétsetiedesat

korun €eskych)

5.3 Cena za dilo se skldda z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem
vymér ze dne 15. 09. 2014, a ktery je nedilnou soudésti této Smlouvy.

5.4 Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym a dplnym splnénim
pfedmétu dila, doddnim materidlu do mista plnéni dle ¢l. 3.2 Smlouvy, v&etné veskerych vlivd,
finan&nich vlivd, podminek stavenisté a likvidace odpadu.

5.5 Cena dila je pevnd a konecna. V pfipadé, Ze se v souvislosti se zhotovenim dila vyskytnou
potfeby objednatele na provedeni dodateénych praci, bude cena za dodate¢né préce stanovena
dohodou smluvnich stran vdodatku ke Smlouvé v pisemné formé, pficem? cena téchto
dodatecnych praci musi byt v souladu s ustanovenim § 23 odst. 7 pism. a) zédkona €. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkdch, ve znéni pozdéjsich pfedpist, tzn., Ze nepfekroti 20% ceny dila. Cena
jednotlivych dodateénych praci bude stanovena dle aktualni cenové soustavy URS Praha.

Clanek 6.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

6.1 Objednatel prohladuje, Ze pfijata pInéni budou v uréitych pfipadech pouzita pro jeho
ekonomickou Cinnost, tudiz budou podléhat reZimu pFeneseni dafové povinnosti ve smyslu
ustanoveni § 92a, resp. § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Sazba DPH bude v pfipadé jeji zmény stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

6.2 Objednatel neposkytuje zalohy na dilci ani celkové plnéni dila.
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5.3 Veikeré provedené prace a dodavky budou fakturovany mésiéné na zakladé dilci faktury
2 objednatelem odsouhlaseného a potvrzeného soupisu provedenych praci a dodavek v daném
kalendafnim mésici, ktery bude nedilnou soucasti této faktury. Z kazdé diléi faktury bude
objednatelem proplaceno 90% z fakturované ceny dila. Castka ve vy3i 10% bude objednatelem
uvoln&na po dokonéeni dila a odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lkil na zakladé pisemné Zadosti
zhotovitele, a to do 30 dnd od dorueni této Zadosti objednateli. Pozastavka 10% bude
zhotovitelem na kaZdé faktute vycislena.

6.4 Dariovy doklad musi obsahovat vedkeré ndleZitosti stanovené zakonem ¢&. 563/1991 Sb.,
o Getnictvi, ve zn&ni pozdéjsich predpisd, naleZitosti dafioveho dokladu ve smyslu ustanoveni
zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a naleZitosti stanovené
v § 435 ObZanského zékoniku. V pfipadé uplatnéni prenesené dafové povinnosti je zhotovitel
povinen uvést na dafiovém dokladu informaci ,, daf odvede zakaznik” v souladu s ustanovenim
§ 29 odst. 2 pism. c) zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni. Na dilo
budou vystaveny dafiové doklady — faktury, zvI&¥t za pinéni podléhajici rezimu prenesené dariové
povinnosti a zvlast za pInéni nepodIéhajici reZimu pfenesené dafiové povinnosti. Prace a dodavky
podléhajici reiimu pfenesené dafiové povinnosti budou zhotovitelem ve faktufe vyznaceny
a Uttovény bez DPH, pouze s uvedenim pfisludejici sazby DPH.

6.5 V pfipadé, 7e dafovy doklad nebude obsahovat naleZitosti ve smyslu odst. 6.4 Smlouvy
nebo bude obsahovat jiné nedostate¢nosti nebo nespravnosti, vrati objednatel zhotoviteli
dafiovy doklad k prepracovéni ¢i doplnéni naleZitosti s uvedenim, v éem spatfuje vady dokladu,
a to nejpozdé&ji do péti dnii po jejim obdrZeni. Souhlasi-li zhotovitel s ndmitkami objednatele,
vystavi neprodlené danovy doklad v pozadovaném znéni s uvedenim nové Ihity pro zaplaceni
dafového dokladu. Zhotovitel bere ne védomi, Ze v pfipadé opravnéné vraceného dafiového
dokladu nemé narok na trok z prodleni ve smyslu Smlouvy.

6.6 Vrati-li objednatel dafovy doklad neoprévnéné, zasle zhotovitel dafiovy doklad zpét
objednateli, a to nejpozdéji do tfi dni od doruceni zhotoviteli, s uvedenim diivodu opétovného
zaslani a pivodnim datem splatnosti.

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové naplni
dafiového dokladu, resp. k rozsahu predmétu fakturace, je zhotovitel oprévnén vystavit dafiovy
doklad pouze v rozsahu uskutecnénych stavebnich praci a dodévek, ktery neni obéma stranam
sporny. Obsahuje-li dafiovy doklad, i pfes namitky objednatele ve smyslu véty prvni €l. 6.6
Smlouvy dodavky a stavebni prace, jejichi provedeni objednatel neodsouhlasil, je objednatel
opravnén takto vystaveny dafiovy doklad vratit zhotoviteli s uvedenim davodu.

6.8 Dariovy doklad musi obsahovat kromé nalefitosti stanovenych &l. 6.5 Smlouvy téi clenéni
jednotlivych cenovych poloZek v souladu s uvedenym stavebnim dilem v Pfiloze €. 1 Smlouvy,
dale nazev akce dle &l. 3.1 Smlouvy, evidenéni gislo Smlouvy a poradové &islo dafiového dokladu.
6.9 Prilohou dafiovych dokladl budou doklady potvrzujici provedeni stavebnich praci a dodavek

stavebniho dilu, podepsané opravnénou osobou objednatele.
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5.10 Splatnost dafiového dokladu je tficet dnii od dorugeni dafiového dokladu objednateli.
V pfipadé pochybnosti se ma za to, e dnem doruéeni je tfeti den ode dne pfedani dafiového
dokladu k postovni pfepravé. Datem thrady se rozumi datum odepsani ¢astky k dhradé z Gctu
cbjednatele ve prospéch Gétu zhotovitele. Pripadne-li datum splatnosti dafiového dokladu
na den pracovniho volna nebo pracovniho klidu, posouvd se termin splatnosti na nejblizsi
pracovni den po tomto dni.

6.11 Mistem pro doruceni dafiového dokladu je podatelna objednatele na adrese:
Praha 1-Nové Mésto, Lazarska 15/7, PSC 117 22

Adresa pro zasildni dafiového dokladu je:

Ceska republika — Generalni finanéni feditelstvi

Praha 1 — Nové Mésto, Lazarska 15/7, PSC 117 22

Cldnek 7.
ZAVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE
7.1 Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli prostory, které jsou mistem pinéni dle &l. 3.2.
Smlouvy, za iéelem provedeni dila, a to zépisem do stavebniho deniku.

7.2 Objednatel se zavazuje, ze po dobu realizace dila zajisti v misté pInéni moznost uzivani zdroje
elektrické energie, zdroje pitné vody a mozZnost uZivani socidlniho zafizeni pro zaméstnance
zhotovitele,

7.3 V ramci sou¢innosti smluvnich stran se objednatel zavazuje, Ze v nezbytné nutném rozsahu
poskytne na pisemné vyzvani zhotovitele spolupréci pfi zajistovani doplfiujicich udajh, upfesnéni
podkladl, poskytnuti vyjadieni, vznikne-li potieba jejich poskytnuti v pribéhu plnéni dila,
a to nejpozdéji do deseti pracovnich dnii od pisemné vyzvy zhotovitele. Ovéfeni shody podkladi
a vykresové dokumentace predanych objednatelem se skute¢nosti je v kompetenci zhotovitele,
nebude-li smluvnimi stranami v priib&hu realizace dila stanoveno jinak.

7.4 Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli jeho €innost danou pinénim dila v misté plnéni
pfi dodrZovani predpisi a zékoni Eeského pravniho Fadu zhotovitelem.

7.5 Objednatel je povinen nejméné jednou tydné pisemné vyzvat zhotovitele k uskuteénéni
kontrolniho dne na staveniiti a stanovit termin konani kontrolniho dne, a to nejméné pét
pracovnich dnd pfedem v pfipadé kondni prvniho kontrolniho dne. KaZdy dalii termin kondni
kontrolniho dne bude stanoven vidy vden konani kontrolniho dne, odsouhlasen obéma
zugastnénymi stranami a zhotovitelem zapsan do stavebniho deniku. Vznikne-li potfeba konani
kontrolniho dne v jiném, ne; stanoveném terminu nebo Cetnosti, jsou smluvni strany opravnény
si konani kontrolnich dni upravit a o tomto uéinit zaznam do stavebniho deniku.

7.6 Objednatel nebo opravnény zéstupce objednatele je povinen pfi zjisténi, e Cinnosti
zhotovitele pfi provaddéni dila nejsou v souladu se Smlouvou, bezpeénostnimi predpisy, predpisy
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L)

ochrany Zivotniho prostfedi nebo projektovou dokumentaci, pisemné informovat o svém zjiténi
hotovitele zapisem do stavebniho deniku.

7.7 Objednatel je povinen pfed zahajenim stavby zajistit koordindtora BOZP pro realizaci,
ktery na zakladé Planu BOZP na stavenisti, vypracovanym koordindtorem BOZP pro pfipravu,
a informaci zhotovitele ve smyslu Smlouvy, je povinen upravit Plan BOZP na staveniti
a kontrolovat dodrzovani bezpecnostnich pfedpist a Planu BOZP.

7.8 Objednatel je povinen seznamit zhotovitele s koordindtorem BOZP pro realizaci véetné
rozsahu jeho pravomoci na stavenisti a ucinit o tom zdznam do stavebniho deniku.

Clanek 8.
ZAVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu veskerych praci,
za dodrZovani predpisi o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a ochrané Zivotniho prostfedi.
Dodévky materidlu a provedeni stavebnich praci je zhotovitel oprdvnén zajistit prostfednictvim
objednatelem schvalenych poddodavatell. Schvdleni poddodavatell nezpro3tuje odpovédnosti
zhotovitele jeho smluvnich zavazkl a povinnosti plynoucich ze Smlouvy.

8.2 PFi predani stavenisté objednatelem zhotoviteli uréi zhotovitel odpovédnou osobu,
ktera povede realizaci stavby (dale jen , stavbyvedouci”), seznami opravnénou osobu
objednatele se stavbyvedoucim a uréeni stavbyvedouciho zapise do stavebniho deniku.

8.3 Stavbyvedouci bude jako zéstupce zhotovitele v pribéhu realizace dila k dispozici objednateli
a musi byt opravnén jednat jménem zhotovitele ve vécech souvisejicich s realizaci dila a pFijimat
oznameni objednatele v souvislosti s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfed pfedanim dila doklady prokazujici bezpeénost
dodanych vyrobkl i provedeného dila a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzeni
technickych vlastnosti dila, vie v souladu se zakonem €. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, v platném znéni. Pokud neni ve Smlouvé
stanoveno jinak, platné ceské technické normy jsou pro zhotovitele zdvazné vtom smyslu,
ze stanovuji minimalni poZadavky na realizaci dila.

8.4 Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim dila seznam viech subdodavatel(
(poddodavatelil), jejichz ¢innost hodld vyuZit pfi provedeni dila, k odsouhlaseni. O pFipadnych
zménach v tomto seznamu je zhotovitel povinen neprodlené informovat objednatele.

V odiivodnénych pfipadech ma objednatel pravo nového subdodavatele odmitnout a zhotovitel
je povinen toto rozhodnuti objednatele respektovat.

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ve smyslu ustanoveni § 157 zakona €. 183/2006 Sb.,
o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpis.

8.6 Zhotovitel je povinen uloZit stavebni denik na stavbé a umoinit objednateli jeho kontrolu.
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£7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku rozsah provedenych praci a jiné
z2znamy souvisejici s provedenim praci, a to kazdodenné, citelné a v rozsahu, ze kterého bude
seznatelny pribéh a rozsah provedenych praci za kaZdy jednotlivy den.

8.8 Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila konat s odbornou péci, kterd na ném miuizie byt
poiadovéna, pficemZ pfi své Cinnosti je povinen chranit zdjmy a dobré jméno objednatele
a postupovat vsouladu stouto Smlouvou a jeho pokyny. V pfipadé nevhodnych pokyni
objednatele je zhotovitel povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnost jim danych
pokyni a uvést divod jejich nevhodnosti nebo rozporu s predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel
na takového pokyny objednatele pisemné bezodkladné neupozorni, nese zhotovitel odpovédnost
za vady a §kodu, které vznikly v disledku nevhodnych pokynl objednateli, zhotoviteli nebo tfeti

osobé.

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodavky a poskytnuté sluiby objednateli zajistil
za optimalnich kvalitativnich podminek.

8.10 Zhotovitel je povinen k provedeni dila pouiit vyhradné nové a nepouiité materialy
a vyrobky.

8.11 Zhotovitel je povinen na pozddédni objednatele prokazat, Ze pouzité materidly, vyrobky
a zafizeni pfi realizaci dila pIlné odpovidaji materidlim, vyrobkim a zafizenim, které zhotovitel
uved| v nabidce jako materidly, vyrobky a zafizeni spliujici technické podminky zadavatele
stanovené v zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce.

8.12 Zhotovitel je povinen vybavit a dohliet na pouZivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedk( svymi zaméstnanci a zaméstnanci subdodavateld pfi realizaci dila, pfiemi jejich
rozsah a uréeni bude odpovidat provoznim podminkam.

8.13 Zhotovitel je povinen oznalit pracovni odévy svych zaméstnanci vlastnim logem
a zabezpelit oznaleni pracovnich odévli zaméstnanci subdodavatele logem pfislusného

subdodavatele.

8.14 Zhotovitel je povinen oznalit a zabezpedlit stavenisté ve smyslu pfislusnych pravnich
predpisd.

8.15 Zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zastupcim objednatele nebo pfislusinym
vefejnopravnim organim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpecnosti prace, ochrany
zivotniho prostfedi, kvality price, dodriovani projektové dokumentace a udriovani pofadku
na stavenisti.

8.16 Zhotovitel je povinen pfijmout opravnéné pfipominky opravnéného zastupce objednatele
po pfedchozim pisemném upozornéni, a ihned prijmout ndpravnd opatfeni a zjednat népravu
v souladu se Smlouvou, platnymi pravnimi predpisy nebo projektovou dokumentaci. V pfipadé
vainych zavad je opravnény zéstupce objednatele opravnén okamiité prerusit provadénou
¢innost zhotovitele aZ do jejich odstranéni.
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8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednavat a konzultovat zpracovdvané typy
dokumentace pred jejich kone¢nym zpracovénim zhotovitelem. Pfipominky objednatele
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za kvalitu a rozsah provedeni dila.

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximalni soucinnost pfi konani kontrolniho dne,
jehoi termin konani stanovi na zakladé pisemné vyzvy objednatel. Zhotovitel,
resp. stavbyvedouci, v odlvodnénych piipadech i zastupce subdodavatele, je povinen
se kontrolniho dne zG&astnit. Na kontrolnim dni bude kontrolovan stav pinéni Smlouvy
zhotovitelem, posouzeni dosazeného postupu, posouzeni plant navrhd budoucich ¢innosti a dalsi
Gtelné oblasti souvisejici s plnénim dila. Zaznam o pribéhu kontrolniho dne, zavéry a dalsi
postupy pfi realizaci dila, odsouhlasené ob&ma zuéastnénymi stranami, zaznamena zhotovitel
nebo stavbyvedouci do stavebniho deniku.

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které hodlad ukonit zakrytim
v nésledujici pracovni den a timto se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho deniku
nejméné tfi pracovni dny pfedem. O vysledku takto provéfenych praci zapise zhotovitel zaznam
do stavebniho deniku a podpisem jej odsouhlasi objednatel. Nesplni-li zhotovitel povinnost
ve smyslu véty prvni tohoto odstavce, je povinen umozZnit objednateli provedeni provéreni praci
v dodateéném terminu, piicemi nese naklady stim spojené. Nedostavi-li se objednatel
k provéfeni praci, ackoliv byl ktomu fadné vyzvén, je zhotovitel opravnén pokracovat
v provadéni praci. Bude-li objednatel poiadovat provéFeni praci, je zhotovitel povinen mu toto
umoinit, pfitemi naklady na zpfistupnéni dodateéné kontrolovaného mista nese objednatel.
V pfipadé zjidténi, ze prace byly provedeny v rozporu s dokumentaci a fadnym provedenim,
nese naklady dodate&né kontroly zhotovitel.

8.20 Veikeré infenyrské prace souvisejici s provedenim dila, jakymi jsou napf. vykresy, vypocty,
prospekty, texty, tisky, certifikaty, soupisy, manudly, zprdvy atp. provedené zhotovitelem
v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v Eeském jazyce a predany objednateli k posouzeni.
Po zapracovani pfipominek objednatele je zhotovitel povinen pfedat konetnd vyhotoveni
veikerych materiéli a dokumentd souvisejicich s realizaci dila v poctu vyhotoveni stanovenych
Smlouvou objednateli. P¥i jejich pfipravé a vyhotoveni je zhotovitel povinen uplatnit znalosti,
zkudenosti a peclivost v mife nezbytné pro inzenyrské zpracovani dila tak, aby kvalitou
a rozsahem zpracovani byly v maximélni mozné mire minimalizovény dodate¢né stavebni prace

a vicepréce pfi projektovani.

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila aktualizovat vykresovou dokumentaci
vsouladu se skuteénym stavem odpovidajicim poslednimu aktualizovanému stavu
se zaznamenanymi zménami a Gpravami oproti pdvodnimu stavu. K této dokumentaci zhotovitel
umozni volny pfistup objednateli nebo opravnénému zastupci objednatele za ucelem inspekce

a kontroly.

8.22 Zhotovitel se zavazuje nezahdjit prace na dile nebo jeho tasti diive, nei objednatel
odsouhlasi dokumentaci pro jeji provedeni.
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£ 15 Thotovitel zajisti bezpecné a nezdvadné skladovani vyrobkli a montainiho zafizeni
== stavenisti.

£ 24 Thotovitel zajisti aklid stavenisté v pribéhu provadéni dila.

8.25 Zhotovitel se zavazuje k Udrzbé stavenisté pfiméfené k rozsahu a charakteru provadénych
praci. Zhotovitel uskladni nebo odstrani nadbytecné materidly, odpad, zbytky materidld
nebo montaini zafizeni, které nebude dal pouZivat pfi provadéni dila. Komunikace je povinen
zhotovitel uklidit bez zbyte¢ného odkladu po jejich zneéisténi zhotovitelem.

8.26 Zhotovitel ponecha na stavenisti takové materidly, vybaveni a montaini zafizeni,
jejichi potfebnost je moiné uvaiovat v souvislosti se spinénim dila dle predmétu Smlouvy,
a to aZ do doby predani dila. Zhotovitel se zavazuje k jejich umisténi v misté, kde nebudou
prekazet béZnému provozu objednatele.

8.27 Zhotovitel je povinen po pfedani dila vyklidit a odstranit ze staveniité viechny materialy,
zbytky a montdzni zafizeni, které nebude potiebovat pro odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd.
Prilohou protokolu o pfedani a prevzeti dila bude pisemna dohoda smluvnich stran o likvidaci
staveniité véetné koneéné Upravy ploch stavenisté a jeho vraceni objednateli, véetné udani
terminu vyklizeni stavenisté.

8.28 Zhotovitel je povinen na svoje naklady uklddat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
¢innosti, nebo zajistit prfedéni odpadu oprdvnéné osobé. Zhotovitel odpovida za nakladani
s odpady dle platné préavni legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit pfedéni odpadu opravnéné
osobé k jejich prevzeti ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakon(, ve znéni pozdéjiich predpisi. Zhotovitel je povinen pFedlofit objednateli
do patého pracovniho dne nasledujiciho mésice pfehled za uplynuly kalendaini mésic o druzich
a mnoistvi odpadl a doklad o jejich preddni osobé oprdvnéné k pfevzeti ve smyslu vyie
uvedeného zdkona.

8.29 Zhotovitel je povinen ozndmit bez zbyte¢ného odkladu objednateli, Ze zjistil pfi provadéni
dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekaiky znemoifiuji
provedeni dila dohodnutym zplGsobem. Zaroveri je povinen navrhnout objednateli zptisob zmény
dila. Do dosaieni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
Nedohodnou-li se smluvni strany v pfiméfené Ihité na zméné Smlouvy, mize kterakoliv smluvni
strana od Smlouvy odstoupit.

8.30 Zhotovitel je povinen pfedat minimalné osm dni pfed zahdjenim praci na stavenisti
koordinatoru BOZP pro realizaci informace o rizicich vyplyvajicich z provddéné &innosti, pracovni
a technologické postupy fesici bezpenost prace, a po zapoeti praci na stavenisti vyvinout
souginnost s koordindtorem BOZP pfi plnéni daldich poZadavki stanovenych zdkonem
¢. 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozdéjsich predpisti, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., poZadavky na bezpe&nost a ochranu
zdravi pri praci na stavenisti.
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£31 Naklady na zavedeni veskerych potiebnych energii z mist existujicich vystupli do mist
spotfeby jsou ndkladem zhotovitele. Zhotovitel je timto odpovédny za veskera opatfeni, provoz
u udribu souvisejici s dodavkou energii na stavenisté od mista vystupu energii od dodavatele
a3 po misto koneéné spotieby zhotovitelem. Zhotovitel je povinen viechny materidly a zafizeni
vyuiivané v souvislosti s dofasnym odbérem energii od mista vystupi do mist spotfeby odstranit,
a to nejpozdéji do sedmi dnd po pfedani dila.

8.32 Zhotovitel nese odpovédnost za instalaci méfeni spotieby energii.

8.33 Zhotovitel uhradi naklady za odbér energii a pitné vody v rozsahu pfislusném skutecné
odebranému mnoistvi na zakladé pfedétovani ndkladl, fakturovanych objednateli smluvnimi
dodavatelskymi organizacemi.

Clanek 9.
PREPRAVA MATERIALU A ZARIZENI

9.1 Zhotovitel zajituje dopravu, vykladku a skladovani materidlu a zafizeni v misté pInéni na své
naklady.

9.2 Zhotovitel je odpovédny za zajisténi Fadného obalu a baleni pro veSkery material a zafizeni,
které v souvislosti s pInéni dila bude dodavan, a to v zavislosti na jejich povaze tak, aby nedodlo
k jejich podkozeni nebo ztraté béhem plnéni pfedmétu smlouvy.

Clanek 10.
PREDANI DiLA

10.1 Mistem pfedéni dila je misto plnéni pfedmétu Smlouvy.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfedani a ke zpétnému pfevzeti staveniité
ve |h(it& minimalné 5 dni pfed terminem stanovenym k predani a pfevzeti stavenisté.

10.3 O pfedani a prevzeti dila bude zhotovitelem vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti dila,
a to ve dvou vyhotovenich s platnosti origindlu, pfic¢emi kaidd ze smluvnich stran obdrii jedno

vyhotoveni.
10.4 Protokol o predani a prevzeti dila bude podepsan opravnénymi zéstupci smluvnich stran.

10.5 Protokol o pfedéni a prevzeti dila bude obsahovat minimalné nésledujici uvedené udaje:

a) nazevdila

b) datum a misto predani a prevzeti dila

c) zGéastnéné strany pfi predani a prevzeti dila s uvedenim jména a funkce opravnénych
zastupcl stran

d) popis dila, které je predmétem predéni a pfevzeti
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= pops vad 2 nedodélkd s terminy jejich odstranéni
#  ==moviska zucastnénych stran k zavérim predani a prevzeti
£ podpisy opravnénych zastupcl stran

20 £ Thotovitel je povinen soudasné s pfedanim dila predat objednateli:

2) Atesty a doklady prokazujici poZadované vlastnosti pouZitych materidli pfi realizaci dila,
véetné dokladi ve smyslu zdkona € 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplinéni nékterych zkonu, ve znéni pozdéjsich predpisi.

b) Zapisy a osvédéeni stanovené platnymi pravnimi pfedpisy nebo CSN, tykajici se materidlu,
zafizeni a veskerych provadénych praciv souvislosti s pfedmétem dila

c) Zaruéni listy k dodanému materialu a vyrobkim

d) Doklad o odborné likvidaci nebo doklad o predani odpadu osobé opréavnéné

e) Stavebni denik v originale

f) Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, a to v listinné a digitalni verzi na nosici CD
ve formatu PDF, DOC, XLS, DWG v pottu tfi vyhotoveni.

10.7 Objednatel je oprdvnén odmitnout prevzeti dila, pokud dilo vykazuje podstatné vady,
které brani uzivani nebo jej omezuji. Divody zpisobujici nepfevzeti dila objednatelem od zhotovitele
sdéli objednatel pisemné zhotoviteli ve lhGté péti pracovnich dni od plénovaného terminu pfedani

a prevzeti dila.

10.8 Objednatel se zavazuje k pfevzeti fadné dokonceného dila i pfed uplynutim doby plnéni
ve smyslu této Smlouvy.

Clének 11.
VLASTNICKE PRAVO K DiLU A NEBEZPECI S3KODY

11.1 Vlastnické pravo k predmétu dila méa objednatel vsouladu sustanovenim § 2599 odst. 1
Obé&anského zédkoniku.

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odikodnéni objednatele v pfipadé, Ze v souvislosti s provedenim dila
bude vG& objednateli uplatnéno prévo na nahradu 3kody tfeti osobou. Treti osobou se rozumi
téi zaméstnanec zhotovitele.

11.3 Vlastnické pravo kdokumentaci prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem prevzeti

dokumentace.

11.4 Vlastnické pravo k materidlu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem jeho pevného
zapracovani do stavby.

11.5 Zhotovitel odpovida za skody a ztraty na dile az do pfedani dila objednateli.

11.6 Nebezpeti §kody na dile prechazi na objednatele dnem podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti
dila.
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11 7 Zhotovitel odpovidé za 3kody zplsobené objednateli nebo teti osobé vadnym pinénim dila
mebo porudenim jinych pravnich povinnosti.

11.8 Zhotovitel odpovida zejména za Skody zplsobené tfetim osobam v souvislosti s pInénim dila
ve Ihaté zaruky za dilo, véetné ztrdt na majetku zaméstnancd, dozorovwych organd a zastupci
objednatele, dale odpovida za veikera zranéni, véetné nemoci a umrti viech osob, u nichZ bude
prokézana souvislost s pinénim dila, budou vztaZeny ke kvalité provedeni dila nebo budou vychazet
2 pochybeni pfi provedeni dila, a dile za Skody na zdravi, Zivoté a majetku objednatele,
jeho zaméstnancd a tfetich osob i po uplynuti IhGity zaruky za dilo, pokud takové 3koda bude
zplisobena porusenim pravnich povinnosti zhotovitele.

11.9 Zhotovitel odpovida za porudeni prava jiné osoby z primyslového nebo dusevniho vlastnictvi
v disledku pouZiti predmétu dila, jestlize k tomuto poruseni dojde podle pravniho fadu Ceské
republiky a zhotovitel o tom védél v dobé uzavieni Smlouvy.

Clanek 12.
ZARUKY A ODPOVEDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitel ru&i po dobu zaruéni Ihity za kvalitu dodaného materialu, dodavek, zafizeni, véetné
jeho &asti, zvlasté pak za spravnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu poZitych materiald
pii celkové realizaci dila a za odborné postupy a vedeni, ¢im# zarutuje funkénost a uZitnost dila
dle Smlouvy.

12.2 Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicll. Tato zdrucni doba
se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zarucni lhitou uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba potina
b&iet dnem pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd.

12.3 V p¥ipadé opravy nebo vymény vadného materidlu nebo jednotlivych dild zafizeni se prodluZuje
z&ruéni IhGita o délku doby, po kterou objednatel nemize provozovat zafizeni v disledku zjisténého
nedostatku a praci sméfujicich k jejimu odstranéni. V pfipadé, Ze se pro zévadnost nékterého z dill
zafizeni nemohlo provozovat zafizeni jako celek, prodluZuje se zaruéni lhita pro celkové zafizeni.
Pro vyménéné dily nebo jejich ¢asti poskytne zhotovitel objednateli zaruéni Ihitu za dodané zboii
v plvodnim rozsahu ve smyslu ¢l. 12.2 Smlouvy, kterd poéne béiet dnem skonceni reklamacniho

fizeni nebo dnem vymény.

12.4 Zhotovitel ruéi objednateli za celkovou spravnost a Uplnost projektové dokumentace pfedané
objednateli ve smyslu predmétu dila dle této Smlouvy. Toto plati i v p¥ipadé, Ze objednatel
projektovou dokumentaci odsouhlasil. V piipadé, Ze se v pribéhu realizace dila vyskytnou chyby
nebo nespravnosti v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen je odstranit, a to na vlastni

naklady.

12.5 Zjisti-li objednatel v priibéhu zaruéni Ihaty jakékoliv nedostatky nebo vady dila, které jsou
v rozporu se smluvnimi podminkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu je
pisemnou formou sdélit zhotoviteli (prostfednictvim elektronické posty nebo faxem) s uvedenim
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=icn struéného popisu a projevd. V pfipadé, Ze objednatel takovou vadu nebo nedostatek dila zjisti
sesorostiedné pred uplynutim zéruéni IhGty, je povinen sdélit tuto skutecnost zhotoviteli ve Ihité
= pozdéji do tficeti dnh po uplynuti zéruéni Ihaty.

12 6 Zhotovitel je povinen potvrdit pFijeti reklamace ve smyslu ¢l. 12.5 Smlouvy objednateli,
2 to nejpozdéji do tfi pracovnich dnli, pisemnou formou (prostfednictvim elektronické po3ty nebo
faxem) véetné sdéleni svého stanoviska k prijaté reklamaci.

12.7 Povaiuje-li to zhotovitel za nutné, vyile nejpozdéji do péti pracovnich dni svého zastupce
ke kontrole charakteru a rozsahu vady, ktera je predmétem reklamace.

12.8 Zhotovitel je povinen pfijmout opravnénou reklamaci od objednatele, a to protokolarné,
s uvedenim popisu vady a technicky zdivodnénou Ihitou k jejimu odstranéni.

12.9 Zhotovitel je povinen v nejkratdi moZné lhité odstranit vady nebo nedostatky dila na viastni
naklady, a to i v pfipadé, Ze bylo moZno ze strany objednatele zjisténi vadnosti dila shledat dfive.

12.10 Nevysle-li zhotovitel svého zastupce k posouzeni vady dila ve smyslu a Ihité stanovené &l. 12.7
Smlouvy, nebo neodstrani vadu ve lhité nejkratsi mozné, technicky obhajitelné lhité, je objednatel
opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli odstranit vadu sém nebo prostfednictvim
tfeti osoby, a to na ucet zhotovitele, bez poskozeni svych prav, plynoucich ze zaruky na dilo,
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli nédklady s odstranénim vady spojené. TotéZ plati
i vpfipadé, e se smluvni strany pfi zahajeni reklama¢niho fizeni nedohodnou na technicky
obhajitelné lhité k odstranéni vad.

12.11 Zhotovitel je povinen zarucit objednateli, Ze vyrobky, které je soutasti realizace dila dle této
Smlouvy, bude pIné funk&ni a provozuschopné a bude splfiovat stanovené parametry kladené
na bezpeénost a technickou naro¢nost stanovené Smlouvou.

12.12 Zhotovitel neodpovidd za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestlife zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( upozornil a objednatel na jejich
dodrieni trval nebo jestlize tuto nevhodnost nemobhl zjistit.

Clének 13.
POJISTENI ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovitel odpovidéd v plném rozsahu za 3kody zplsobené objednateli nebo tfeti osobé,
které vznikly v disledku jeho &innosti pfi plnéni pfedmétu dila dle této Smlouvy. V pfipadé vzniku
§kody, ve smyslu véty prvni tohoto &ldnku, nese naklady na odstranéni zhotovitel. Odstranéni Skody
je zhotovitel povinen provést bez zbyteéného odkladu a informovat o tomto objednatele pisemnou

formou.

Stranka 14 z 19



weowes! prohladuje, fe ma uzavienu platnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti
s mmssmenou $kodu vrozsahu pojistnych rizik minimdlné na poskozeni, znigeni, ztratu odcizeni
seme ime Skody na dile nebo jeho Easti, které na ném mohou vzniknout v pribéhu realizace dila.

12 3 Thotovitel prohladuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti ve smyslu
2 132 Smlouvy, platnou po celou dobu Géinnosti Smlouvy, vedenou u Kooperativa Pojistovna a.s.
\popsfovaci dim) pod & 7720792452 do vySe $kody 100000 000,- K& (slovy stomiliénd korun
Z=skych). Kopii této smlouvy predloZi zhotovitel objednateli pied podpisem Smlouvy.

Cléanek 14.
SMLUVNI POKUTY

14.1 Nedokondéi-li zhotovitel dodavky, stavebni prace, montazni prace a dalsi ¢innosti, které provadi
v souvislosti s plnénim pfedmétu Smlouvy, ve |hGté pro spinéni pfedmétu dila, z ddvodd,
za které objednatel neodpovida, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
ze sjednané celkové ceny dila za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

14.2 Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky stanovené v protokolu o preddni a prevzeti dila
ve Ihité stanovené Smlouvou zdivodu, za které objednatel neodpovidd, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,-KE (slovy: péttisic korun Ceskych) za kaZdou takovou vadu
nebo nedodélek, a to za kaidy i zapocaty den prodleni.

14.3 Nedodrzi-li zhotovitel Ihiitu stanovenou k vyklizeni stavenisté nebo jinych prostor stanovenych
k provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,--KE (slovy: péttisic
korun &eskych)za kaZdy i zapocaty den prodleni.

14.4 Nezaplati-li objednatel dafiovy doklad - fakturu ve IhGté jeji splatnosti, je povinen zaplatit
zhotoviteli Grok z prodleni z dluiné &istky za kaidy i zapocaty den prodleni ve vysi stanovené
nafizenim vlady ¢ 351/2013 Sb., kterym se urfuje vy3e Groku z prodleni a nakladd spojenych
s uplatnénim pohledévky, uréuje odména likvidatora, likvidaéniho spravce a lena organu prévnické
osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfiku
pravnickych a fyzickych osob.

14.5 Smluvni pokuty uhradi zhotovitel na (et objednatele na zakladé penalizacni faktury vystavené
objednatelem ve |h(té splatnosti tficet dni od jejiho obdrZeni.

14.6 Zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty dle Smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za piipadnou 3kodu a objednatele prava na nahradu takové $kody, kterou objednateli nesplnénim

svého zdvazku zpUGsobi.

14.7 Vy3e smluvnich pokut uplatnénych objednatelem vici zhotoviteli nepfeséhne v celkovém souctu
40% z celkové ceny dila.
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Clanek 15.
UKONCENIi SMLOUVY

15 1 Smiouva maze byt smluvnimi stranami ukonéena dohodou nebo odstoupenim od Smlouvy.

15.2 Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti ze strany zhotovitele, kterymi jsou zejména:
a) zhotovitel pfevedl zévazky ze Smlouvy plynouci na tieti osobu;
b) zhotovitel nebo poddodavatelé opakované a hrubym zpisobem porusi v oblasti bezpe¢nosti
prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci nebo jiné bezpeénostni predpisy;
¢) zhotovitel z diivodd, za které odpovidd, nesplnil termin dokonéeni dila o vice ne sedesat dnd;
d) zhotovitel nezahajil stavebni préce v terminu do péti pracovnich dn( od pfevzeti stavenisté;
e) neodstranénivad dila ve Ihité stanovené podle ¢l. 12;
f) pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci, v rozporu
s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi predpisy,
ptipadné pokyny objednatele;
g) bezdlvodné prerudi provedeni dila;
h) vykazuji-li provadéné prace jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji  smlouve,
takové prace musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, pokud zhotovitel ve Ihité
dohodnuté s objednatelem vadné prace neodstrani.

15.3 Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:
a) na majetek zhotovitele byl prohladen konkurz nebo povoleno vyrovnani;
b) névrh na prohlaseni konkurzu na zhotovitele byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
c) zhotovitel vstoupi do likvidace.

15.4 Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé prodleni objednatele s thradou zévazkd
po dobu del3i nez Sedesét dnd.

15.5 Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z diivod( na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen provést
veikera opatieni k zabranéni vzniku $kod na rozpracovaném dile do doby, neZ objednatel zajisti
nahradniho zhotovitele. Objednatel ma v tomto pfipadé narok na Ghradu vicendkladi vynaloZenych
na dokonéeni dila a na nahradu $kod vzniklych prodlouZenim terminu dokonceni dila.

15.6 Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v rozsahu jeho GCinkd prava a povinnosti smluvnich stran.
Tim nejsou dotéena prava tfetich osob nabyta v dobré vife.

15.7 Odstoupeni od Smlouvy se nedotyké prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo droku z prodleni,
pokud ji dospél, prava na nadhradu 3kody vzniklé porudenim smluvni povinnosti, ani ujednani,
které zavazuje smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejména feseni spord.

15.8 V pfipadé zéniku této Smlouvy dohodou smluvnich stran, rozhodnutim soudu
nebo odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od Smlouvy mé& zhotovitel nérok na nahradu
pomérné &asti smluvni ceny odpovidajici rozsahu provedenych praci ke dni zéniku této smlouvy
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w=mmé nakladl na jiz zakoupeny &i zévazné objednany materidl. Proplaceny materidl se v tomto
sroacs stavé majetkem objednatele.

15 = Uginky odstoupeni od Smlouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemného projevu vile odstoupit
o¢ této Smlouvy druhé smluvni strang. Odstoupeni od smlouvy se nedotykd zejména naroku
=2 nahradu $kody, smluvni pokuty a povinnosti mi¢enlivosti.

Clanek 16.
OSTATNI UJEDNANI

16.1 Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy plynouci ze Smlouvy ustanoveni
Obéanského zdkoniku .

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou smluvni strany snaZit resit
dohodou. V pfipadé, ze k dohodé& nedojde, pak prostfednictvim obecnych soudd.

16.3 Zhotovitel prohlasuje, e dodavky nejsou chranény prévem z pramyslového vlastnictvi nebo
duevniho vlastnictvi tretich osob. V pfipadé sporu nese zhotovitel viechny disledky vzniklé
z porudeni prava tfetich osob.

16.4 Zhotovitel prohlaiuje, Ze uhradi objednateli viechny vylohy nebo 3kody, které budou
vii&i objednateli uplatnény z titulu uZivani dila v rdmci plnéni Smiouvy nebo z titulu jinych pravnich
vad dila nebo jeho &asti.

16.5 Budou-li uplatnéna préva tfetich osob vici objednateli v souvislosti s dilem, zavazuje
se zhotovitel k souginnosti pfi projednévéni zaleZitosti na vlastni naklad.

16.6 Zhotovitel neni opravnén na staveniiti instalovat informacni nebo reklamni vyvésky a tabule
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

16.7 Zhotovitel souhlasi suvefejnénim Smlouvy a jejich dodatki na internetovych strankach
objednatele a na profilu zadavatele.

16.8 Kaida ze smluvnich stran je povinna bezodkladné uvédomit druhou smluvni stranu o zméné
udaji v ¢l. 1 této Smlouvy.

16.9 Zhotovitel neni opravnén prevést prava a povinnosti plynouci z této Smlouvy tFeti osobé
bez pisemného souhlasu objednatele. Porudeni této povinnosti je pod sankci odstoupeni od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli seznam v3ech subdodavateld, jimZ za pinéni

subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila ve smyslu ustanoveni § 147a odst. 4 zédkona
¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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Clanek 17.
ZAVERECNA USTANOVENI

17.1 Zhotovitel prohladuje, Ze se dostateéné seznamil se viemi podklady vztahujicimi se k dilu
a s podminkami staveniité, e je povaZuje za dostatecné ke stanoveni realnych termind dokonceni
dila a ke stanoveni ceny dila.

17.2 Zmény této Smlouvy jsou platné pouze formou pisemnych dodatkl ke Smlouve,
Fadné ocislovanych a datovanych, podepsanych obéma smluvnimi stranami.

17.3 Uplatiiuje-li nékterd ze smluvnich stran naroky vaci druhé smluvni strané, musi tak Cinit
pisemnou formou prokazatelné dorucenou smluvni strané. Za datum uplatnéni naroku se povaiuje
datum pFedani doporugeného dopisu poskytovateli postovnich sluzeb.

17.4 Opomene-li néktera ze smluvnich stran uplatnit sva prava nebo vyZadovat pInéni, kterd ji prislusi
ze Smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisd, neznamena to, ie se takovych préav a plnéni
vzdava.

17.5 Smluvni strany se zavazuji zachovavat micenlivost o viech skuteénostech, které se dozvi
v souvislosti s plnénim dila, véetné veikerych skutecnosti, které se vtéie souvislosti dozvédély
o druhé smluvni strané. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti i ze strany viech jeho
subdodavateld, ktefi se na plnéni dila podileli. Timto neni dotéena povinnost uvefejfiovani informaci
ve smyslu zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisd,
a povinnost uvefejfiovani ve smyslu ustanoveni § 146 a nasl. zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkéch, ve znéni pozdéjSich predpist.

17.6 Zhotovitel se zavazuje umoZnit vykon organim finanéni kontroly ve smyslu zakona
¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a pfi vykonu jejich ¢innosti jim
poskytnout veskerou potfebnou soucinnost.

17.7 Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kazdd ze smluvnich stran
obdrzi po dvou vyhotovenich.

Clanek 18.
PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY

18.1 Tato Smlouva je platna a G&inna dnem podpisu Smlouvy obéma smluvnimi stranami.

18.2 Stane-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy neplatnym, ostatni ustanoveni Smlouvy zUstavaji
v platnosti. Vtomto pfipadé se smluvni strany zavazuji vyvinout maximalni soucinnost vedouci
k ndhradé neplatného nebo nedginného ustanoveni Smlouvy platnym a u€innym ustanovenim
obdobného vyznamu.

18.3. Vegkera ujednani mimo text Smlouvy jsou irelevantni.
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Clanek 19.
SEZNAM PRILOH

12 1 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou pfilohy:
e Pfiloha ¢ 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér ze
dne 15. 09. 2014, ktery byl nedilnou soucésti nabidky uchazece.
e Pfiloha ¢. 2 - Zaddvaci dokumentace véetné Pfilohy €. 2 ZD, Pfilohy €. 7 ZD

Smluvni strany prohlasuji, Ze se sezndmily s celym obsahem Smlouvy, vietné jejich priloh, nemaji
pochybnosti o vykladu znéni Smlouvy, uzaviraji ji svobodné a vdiné, a na dikaz toho pfipojuji své

podpisy.

Ve .
V Praze dne ’4 /%Z,’Zafﬁf V Praze dne 2"""”294"

za objednatele

CR — Generdlni finanéni feditelstvi
Ing. Zdénék Tesar
feditel Odboru spravy majetku a investic

ednatel spole¢nosti

Stranka 19z 19

X




