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SMLOUVA O DiLO

uzavfena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v aktualnim znéni (dale jen

»Oblansky zakonik”),
(déle jen ,Smlouva®)

Nazev dila:

»Stavebni tpravy a rekonstrukce gastronomického provozu ve

1.1 Objednatel
Nazev:

Sidlo:

IC:

Zastoupen:

Osoby opravnéné jednat
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Kontaktni adresa:

Vzdélavacim zafrizeni Tel¢”

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

Ceskd republika — Generalni finanéni feditelstvi
Lazarska 15/7, Praha 1 — Nové Mésto, PSC 117 22
72080043

Ing. Zdenék Tesar,

reditel Odboru spravy majetku a investic

Mgr. Jana Linhartovd, referent Oddéleni pravnich sluzeb
tel.: +420 296 854 470
e-mail: jana.linhartova@fs.mfcr.cz

Ing. Karel Némecek, referent Oddéleni dlouhodobého
hmotného majetku

tel.: +420 383 363 410

e-mail: karel.nemecek@fs.mfcr.cz

Zdenék Nikodem, referent Oddéleni dlouhodobého
hmotného majetku

telefon: 383 363 410

e-mail: zdenek.nikodem@fs.mfcr.cz

Ceska narodni banka, pobocka Praha
916-11122011/0710
Strakonice, Na Ohradé 1067, Strakonice
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1.2 Zhotovitel

Nazev: Tip-Ex Partner, s.r.o.

Sidlo: ndm. 14. Rijna 1307/2, Praha 5

IC: 61063045

DIC: CZ61063045

Jednajici: Ing. Janem Prosou a Ing. Jifim Matougkem
Zapsand u Krajského soudu v Praze oddil C, viozka 43248
Osoby oprévnéné jednat

ve vécech smluvnich: Ing. Jan Prosa, jednatel, 602 342 790, prosa.jan@tip-ex.cz
Ing. Jifi Matousek, jednatel, 602 342 788, matousek.jiri@tip-ex.cz

ve vécech technickych: Ing. JiFi Matousek, jednatel, 602 342 788, matousek.jiri@tip-ex.cz

Bankovni spojeni: KB Praha 9
Cislo Gétu: 7453000267/0100
Kontaktni adresa: Podébradska 65a, 198 00 Praha 9

spolecné téz ,smluvni strany”

Clanek 2.
OBECNE ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

2.1 Zavazky objednatele
Objednatel se touto Smlouvou zavazuje

v
v
v
v

zaplatit zhotoviteli cenu za provedeni dila

prevzit od zhotovitele dilo dle predmétu Smlouvy a dle Smlouvou sjednanych podminek
poskytnout zhotoviteli sou€innost ve smyslu Smlouvy pfi realizaci dila

k prevzeti vlastnickych a jinych prav k dilu, véetné odpovédnosti za Skody na dile, a to za
podminek uvedenych ve Smlouvé

2.2 Zavazky zhotovitele
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje

v

v
'

provest dilo na sviij ndklad a své nebezpeti ve smyslu predmétu dila stanoveného &l. 3.3
Smlouvy a za podminek touto Smlouvou sjiednanych

provest dilo v dobé sjednané touto Smlouvou

pfevést na objednatele vlastnicka a jina prava k dilu, véetné odpovédnosti za Skody na dile, a
to za podminek uvedenych ve Smlouvé
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Clanek 3.
PREDMET DiLA

3.1 Identifikace stavby

Nazev investice: ,Stavebni Gpravy a rekonstrukce gastronomického provozu ve Vzdélavacim
zafizeni Telc”

3.2 Misto pInéni

Mistem plnéni pro provedeni dila je budova Vzdélivaciho zafizeni Tel¢, Nameésti Jana Kypty €. p.
74, 588 56 Telc.

3.3 Pfedmét dila

Pfedmétem dila je provedeni stavebnich praci a dodévek v rozsahu stanoveném projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby a daldich podminek stanovenych zadavacimi podminkami
verejné zakazky ,Stavebni Upravy a rekonstrukce gastronomického provozu ve Vzdélavacim
zafizeni Tel¢” vedené u objednatele pod C.j. 43540/14/7003-01001-050402, na z&kladé jejichz
vysledk( se tato Smlouva uzavira (déle jen ,dilo”). Soucasti dila je i zapojeni, odzkouseni, uvedeni
do provozu a odborné zaskoleni obsluhy souboru gastronomické technologie.

Clanek 4.
DOBA PLNENI{

4.1 Doba pinéni dila pocind acinnosti Smilouvy a koné&i splnénim viech zavazkii a povinnosti
smiuvnich stran vyplyvajicich ze Smiouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje, Ze zhotovitele vyzve k predani a pfevzeti staveniité nejméné do 10
dnl od podpisu Smlouvy ob&ma smluvnimi stranami, a to na zakladé predavaciho protokolu o
predani stavenisté. Zhotovitel je povinen pfevzit staveniité ke stanovensmu terminu uvedenému
ve vyzvé k pfedani a pfevzeti stavenists.

4.3 Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli kompletni dilo, a to protokolem o pfedani a
prevzeti dila, podepsanym osobami opravnénymi za smluvni strany dilo pfedat a prevzit, pficemz
k predani dila dojde nejpozdéji do 14 tydnl od predani a prevzeti staveni$té. Termin dokonéeni
stavebnich uprav a rekonstrukce gastronomického provozu véetné zapojeni, uvedeni do provozu
a odzkouseni souboru gastronomické technologie se stanovuje nejpozdéji do 10 tydni od
predani a prevzeti staveniité. O pfedani a prevzeti stavebnich Uprav a rekonstrukce
gastronomického provozu se sepie diléi protokol podepsany osobami opravnénymi za smluvni
strany dilo pfedat a pfevzit. Bezprostfedné po té bude nasledovat zkugebni provoz a odborné
zaSkoleni obsluhy souboru gastronomické technologie $éfkuchafem zhotovitele. ZkuZebni provoz
bude probihat po dobu 4 tydn(, pfiéem# od 2. tydne musi byt dilo schopno pinit sviij uéel tj.
pripravu teplych a studenych jidel na celkovou denni kapacitu cca 50-100 jidel. Zaskoleni
Séfkuchafem zhotovitele bude trvat minimalné 5 pracovnich dnii. Zhotovitel se zavazuje predat
objednateli protokoly ze zku3ebniho provozu a provedeném zaskoleni, podepsané opravnénymi
osobami.
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Predpokladany termin zahdjeni stavby: 20. 10. 2014
Pfedpokladany termin dokonéeni stavebnich Gprav a rekonstrukce

gastronomickeého provozu, zahdjeni zkusebniho provozu: 28.12.2014
Predpoklddany termin ukonéeni zkuebniho provozu: 25.01. 2015

Objednatel si vyhrazuje pravo zménit predpoklddany termin plnéni dila s ohledem na prodlouzeni
zadavaciho fizeni.

4.4 Zhotovitel je povinen zahdjit stavebni préice do péti pracovnich dnl od prevzeti stavenisté od
objednatele.

4.5 Dojde-li k nedodrZeni termint pfedéni dila nebo jeho &asti z divodd, za které zhotovitel
neodpovidd, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladné informovat opravnéného zastupce
objednatele.

4.6 Dojde-li k nedodrZeni termin( dila nebo jeho &sti z divodi na strané objednatele, neni
zhotovitel v prodleni. Tato prekdZka bude zaznamensna ve stavebnim deniku véetné jejiho
Casového ohraniceni.

4.7 Vyvstanou-li v pribéhu provadéni dila skryté prekazky, které nemohl objednatel ani
zhotovitel predjimat, zavazuji se ob& smluvni strany, Ze dohodnou prostiednictvim dodatku ke
Smlouvé odpovidajici FeSeni a ucini kroky k odstranéni prekazek.

Clanek 5.
CENA DiLA

5.1 Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu stanoveném v &l. 3.3 Smiouvy (déle jen ,cena
dila®) je stanovena na zakladé dohody a vysledkd zadavaciho fizeni vefejné zakdzky, vedeneé
objednatelem pod ¢.j. 43540/14/7003-01001-050402.

5.2 Cena za dilo ¢ini 6 333 032,66 K¢ bez DPH
(slow:iestmiIiénﬁtfistatficetfitisicnuIatFicetdvakorunaiedesa‘tﬁesthaléfa ceskych
Sazba a vyse DPH sazba 21 % a vyse 1329 936,86 Ké
(slovy:jedenmiliontfistadvacetdevéttisicdevatsettficetiest ko runosumdesétSesthaléf Ceskych)
Cena za dilo cini 7 662 969,52 K& vietné DPH
(s[ovy:sedummiIiénG§estset§edesa'tdvatisicdevétset§edesa’tdevétkorunpadesétdvahalém
ceskych)

5.3 Cena za dilo se skldda z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér ze dne 9. 9. 2014, a ktery je nedilnou soucasti této Smiouvy.

5.4 Cena dila zahrnuje vedkeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym a dplnym spinénim

predmétu dila, dodanim materidlu do mista pinéni dle ¢&l. 3.2 Smiouvy, véetné veskerych vlivi,
financnich vlivii, podminek staveniité a likvidace odpadu.
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5.5 Cena dila je pevnd a koneénd. V pripadé, e se v souvislosti se zhotovenim dila vyskytnou
potfeby objednatele na provedeni dodatecnych praci, bude cena za dodatecné prédce stanovena
dohodou smluvnich stran vdodatku ke Smiouvé v pisemné formé, pritemi cena téchto
dodateénych praci musi byt vsouladu s ustanovenim § 23 odst. 7 pism. a) zikona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, tzn., Ze nepfekro&i 20%
ceny dila. Cena jednotlivych dodateénych praci bude stanovena dle aktudlni cenové soustavy
URS Praha.

Clinek 6.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

6.1 Objednatel prohladuje, Ze pfijatd plnéni mohou byt v urCitych pfipadech pouzita pro jeho
ekonomickou €innost, tudiZ budou podléhat reZimu pfeneseni dafiové povinnosti ve smyslu
ustanoveni § 92a, resp. § 92e zékona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist. Sazba DPH bude v pfipadé jeji zmény stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

6.2 Objednatel neposkytuje zalohy na diléi ani celkové pinéni dila.

6.3 Veskeré provedené prace a dodéavky budou fakturovény mésiéné na zakladé diléi faktury a
objednatelem odsouhlaseného a potvrzeného soupisu provedenych praci a dodavek v daném
kalendafnim mésici, ktery bude nedilnou souéasti této faktury. Z kaidé diléi faktury bude
objednatelem proplaceno 90% z fakturované ceny dila. Castka ve vysi 10% bude objednatelem
uvolnéna po ukonéeni zkusebniho provozu a odstranéni pripadnych vad a nedodélkii na zékladé
pisemné Zadosti zhotovitele, a to do 30 dnli od doruceni této 3adosti objednateli. Pozastavka
10% bude zhotovitelem na kazdé faktufe vyéislena.

6.4 Danovy doklad musi obsahovat veékeré néleZitosti stanovensé zdkonem €. 563/1991 Sb.,
0 ucetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisti, naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu ustanoveni
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a nalezitosti
stanoveneé v § 435 Obcanského zakoniku. V pfipadé uplatnéni prenesené dariové povinnosti je
zhotovitel povinen uvést na dafiovém dokladu informaci »dan odvede zakaznik” v souladu
s ustanovenim § 29 odst. 2 pism. c) zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Na dilo budou vystaveny dafové doklady - faktury, zviast za plnéni
podiéhajici rezimu pfenesené dafiové povinnosti a zvlddt za pinéni nepodléhajici rezimu
prenesené dafové povinnosti. Prace a dodavky podliéhajici rezimu pfenesené dafové povinnosti
budou zhotovitelem ve faktufe vyznaceny a uctovany bez DPH, pouze s uvedenim prislusejici
sazby DPH.

6.5 V pripadé, Ze dariovy doklad nebude obsahovat naleitosti ve smyslu €l. 6.4 Smlouvy nebo
bude obsahovat jiné nedostatefnosti nebo nespravnosti, vrati objednatel zhotoviteli dafiovy
doklad k pfepracovani & dopinéni naleZitosti s uvedenim, v ¢em spatfuje vady dokladu, a to
nejpozdéji do péti dnii po jejim obdrzeni. Souhlasi-li zhotovitel s ndmitkami objednatele, vystavi
neprodlené dafovy doklad v pozadovaném znéni s uvedenim nové Ihity pro zaplaceni dafiového
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dokladu. Zhotovitel bere ne védomi, 7e v pripadé opravnéné vriceného dafového dokladu nema
narok na lrok z prodleni ve smyslu Smlouvy.,

6.6 Vrdti-li objednatel dafiovy doklad neopravnéng, zadle zhotovitel dafiovy doklad zpét
objednateli, a to nejpozdéji do t¥i dnli od dorudeni zhotoviteli, s uvedenim diivodu opétovného
zaslani a pivodnim datem splatnosti.

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové naplni
danového dokladu, resp. k rozsahu pfedmétu fakturace, je zhotovitel opravnén vystavit dariovy
doklad pouze v rozsahu uskutegnénych stavebnich praci a dodévek, ktery neni obéma stranam
sporny. Obsahuje-li dafiovy doklad, i pfes namitky objednatele ve smysiu véty prvni €l. 6.7
Smlouvy dodévky a stavebni préce, jejichZ provedeni objednatel neodsouhlasil, je objednatel
opravnén takto vystaveny dafiovy doklad vratit zhotoviteli s uvedenim dlvodu.

6.8 Dariovy doklad musi obsahovat kromé nalesitosti stanovenych ¢l. 6.4 Smlouvy téi clenéni
jednotlivych cenovych polozek v souladu s uvedenym stavebnim dilem v Pfiloze ¢. 1 Smlouvy,
dale nazev akce dle ¢l. 3.1 Smlouvy, evidenéni &islo Smlouvy a pofadové ¢islo dafiového dokladu.

6.9 Prilohou dafiovych dokladl budou doklady potvrzujici provedeni stavebnich praci a dodavek
stavebniho dilu, podepsané opravnénou osobou objednatele.

6.10 Splatnost dafiového dokladu je tficet dnd od doruceni danového dokladu objednateli.
V pfipadé pochybnosti se mé za to, ze dnem doruéeni je tfeti den ode dne pfedani dafiového
dokladu k postovni pfepravé, Datem uhrady se rozumi datum odepsani castky k thradé z uctu
objednatele ve prospéch Gftu zhotovitele. Pfipadne-li datum splatnosti dafového dokladu na
den pracovniho volna nebo pracovniho klidu, posouva se termin splatnosti na nejblizsi pracovni
den po tomto dni.

6.11 Mistem pro doruéeni dafiového dokladu je podatelna objednatele na adrese:
Praha 1 - Nové Mésto, Lazarska 15/7, PSC 117 22

Adresa pro zasilani dafiového dokladu je:

Ceska republika — Generalni finanéni Feditelstvi

Praha 1 - Nové Mésto, Lazarska 15/7, PSC 117 22

Clanek 7.

ZAVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel je povinen predat zhotoviteli prostory, které jsou mistem plnéni dle &. 3.2
Smlouvy, za G€elem provedeni dila, a to zapisem do stavebniho deniku.

7.2 Objednatel se zavazuje, Ze po dobu realizace dila zajisti v misté pInéni moZnost uivéni zdroje

elektrické energie, zdroje pitné vody a moZnost uZivani socidlniho zafizeni pro zaméstnance
zhotovitele.
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7.3 V ramci soucinnosti smluvnich stran se objednatel zavazuje, ze v nezbytné nutném rozsahu
poskytne na pisemné vyzvani zhotovitele spolupraci p¥i zajiéfovani doplfujicich tdaji, upfesnéni
podkladl, poskytnuti vyjadfeni, vznikne-li potfeba Jejich poskytnuti v pribéhu pinéni dila, a to
nejpozdéji do deseti pracovnich dnii od pisemné vyzvy zhotovitele. Ovéreni shody podkladl a
vykresové dokumentace pfedanych objednatelem se skuteénosti je v kompetenci zhotovitele,
nebude-li smluvnimi stranami v priibéhu realizace dila stanoveno jinak.

7.4 Objednatel se zavazuje umoZnit zhotoviteli jeho ¢innost danou pinénim dila v misté plnéni pfi
dodrZovani predpisii a zakonii ¢eského pravniho Fadu zhotovitelem.

7.5 Objednatel je povinen nejméné jednou tydné pisemné vyzvat zhotovitele k uskutecnéni
kontrolniho dne na staveniéti a stanovit termin konéni kontrolniho dne, a to nejméné pét
pracovnich dnl pfedem v pfipadé konani prvniho kontrolniho dne. Kazdy dalsi termin konani
kontrolniho dne bude stanoven vidy vden kondni kontrolniho dne, odsouhlasen obéma
zdcastnénymi stranami a zhotovitelem zapsan do stavebniho deniku. Vznikne-i potreba kondni
kontrolniho dne v jiném, nez stanoveném terminu nebo cetnosti, jsou smluvni strany opravnény
si konani kontrolnich dnii upravit a o tomto uéinit ziznam do stavebniho deniku.

7.6 Objednatel nebo opravnény zastupce objednatele je povinen pri zjisténi, Ze Einnosti
zhotovitele pfi provadéni dila nejsou v souladu se Smlouvou, bezpecnostnimi predpisy, predpisy
ochrany Zivotniho prostiedi nebo projektovou dokumentaci, pisemné informovat o svém zji$téni
zhotovitele zépisem do stavebniho deniku.

7.7 Objednatel je povinen pfed zahdjenim stavby zajistit koordinatora BOZP pro realizaci, ktery
na zakladé Planu BOZP na stavenisti, vypracovanym koordindtorem BOZP pro pfipravu, a
informaci zhotovitele ve smyslu Smlouvy, je povinen upravit Plan BOZP na stavenisti a
kontrolovat dodrZovani bezpeénostnich pfedpisti a Planu BOZP.

7.8 Objednatel je povinen seznamit zhotovitele s koordinatorem BOZP pro realizaci véetné
rozsahu jeho pravomoci na stavenisti a ucinit o tom zaznam do stavebniho deniku.

Clének 8.
ZAVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu veskerych praci,
za dodrZovani pfedpist o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci a ochrané Zivotniho prostiedi.
Dodavky materiadlu a provedeni stavebnich praci je zhotovitel opravnén zajistit prostfednictvim
objednatelem schvalenych poddodavatelii. Schvaleni poddodavatel nezprostuje odpovédnosti
zhotovitele jeho smluvnich zavazki a povinnosti plynoucich ze Smlouvy.

8.2 Pri predéni staveni$té objednatelem zhotoviteli, uréi zhotovitel odpovédnou osobu, kterd

povede realizaci stavby (déle jen ,stavbyvedouci”), seznami opravnénou osobu objednatele se
stavbyvedoucim a uréeni stavbyvedouciho zapise do stavebniho deniku.
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8.3 Stavbyvedouci bude jako zastupce zhotovitele v priib&hu realizace dila k dispozici objednateli
a musi byt opravnén jednat jménem zhotovitele ve vécech souvisejicich s realizaci dila a pfijimat
oznameni objednatele v souvislosti s realizaci dila. Zhotovitel je povinen predat objednateli pred
pfedanim dila doklady prokazujici bezpeénost dodanych vyrobkii i provedeného dila a technickou
dokumentaci nezbytnou k posouzeni technickych vlastnosti dila, vée v souladu se zdkonem
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakondl, ve
znéni pozdéjsich predpisli. Pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak, platné Ceské technické
normy jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimalni poZadavky na realizaci
dila.

8.4 Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahdjenim dila seznam viech
subdodavatelli (poddodavatelil), jejichZ ¢innost hodlé vyuZit pfi provedeni dila, k odsouhlaseni. O
pripadnych zménach v tomto seznamu je zhotovitel povinen neprodlené informovat objednatele.
V odlvodnénych pfipadech ma objednatel pravo nového subdodavatele odmitnout a zhotovitel
je povinen toto rozhodnuti objednatele respektovat.

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ve smyslu ustanoveni § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjiich predpisii.

8.6 Zhotovitel je povinen uloZit stavebni denik na stavbé a umoZnit objednateli jeho kontrolu.

8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku rozsah provedenych praci a jiné
zaznamy souvisejici s provedenim praci, a to kazdodenné, ¢itelné a v rozsahu, ze kterého bude
seznatelny pribéh a rozsah provedenych praci za kazdy jednotlivy den.

8.8 Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila konat s odbornou pééi, kterd na ném muze byt
poZadovana, pficemzZ pfi své Cinnosti je povinen chrénit zidjmy a dobré jméno objednatele a
postupovat vsouladu stouto Smlouvou a jeho pokyny. V pFipadé nevhodnych pokyni
objednatele je zhotovitel povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnost jim danych
pokyni a uvést divod jejich nevhodnosti nebo rozporu s predpisy. V pfipadé, ze zhotovitel na
takového pokyny objednatele pisemné bezodkladné neupozorni, nese zhotovitel odpovédnost za
vady a $kodu, které vznikly v disledku nevhodnych pokynii objednateli, zhotoviteli nebo tfeti
0sobé.

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodavky a poskytnuté sluiby objednateli zajistil za
optimalnich kvalitativnich podminek.

8.10 Zhotovitel je povinen k provedeni dila pouZit vyhradné nové a nepouZité materidly a
vyrobky.

8.11 Zhotovitel je povinen na poZiddani objednatele prokazat, e pouZité materialy, vyrobky a
zafizeni pfi realizaci dila pIné odpovidaji materidlim, vyrobkiim a zafizenim, které zhotovitel
uved| vnabidce jako materidly, vyrobky a zafizeni spliujici technické podminky zadavatele
stanovene v zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce.
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8.12 Zhotovitel je povinen vybavit a dohlifet na pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd svymi zaméstnanci a zaméstnanci subdodavatel pri realizaci dila, pficemz jejich
rozsah a urceni bude odpovidat provoznim podminkam.

8.13 Zhotovitel je povinen oznaéit pracovni odévy svych zaméstnancl vlastnim logem a
zabezpeCit oznaceni pracovnich odévii zaméstnanci subdodavatele logem pfisluéného
subdodavatele.

8.14 Zhotovitel je povinen oznacéit a zabezpedit stavenisté v souladu s pravnimi predpisy.

8.15 Zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zastupclim objednatele nebo prislus$nym
verejnoprévnim organiim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpeénosti prace, ochrany
Zivotniho prostiedi, kvality prace, dodriovani projektové dokumentace a udriovéni pofadku na
stavenisti.

8.16 Zhotovitel je povinen pfijmout oprivnéné pripominky oprdvnéného zistupce objednatele
po pfedchozim pisemném upozornéni, a ihned prijmout ndpravna opatieni a zjednat napravu
v souladu se Smlouvou, platnymi pravnimi predpisy nebo projektovou dokumentaci. V pfipadé
vainych zévad je opravnény zastupce objednatele opravnén okamizité prerusit provadénou
¢innost zhotovitele aZ do jejich odstranéni.

8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednavat a konzultovat zpracovdvané typy
dokumentace pred jejich koneénym zpracovanim zhotovitelem. Pfipominky objednatele
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za kvalitu a rozsah provedeni dila.

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximalni sou¢innost pfi kondni kontrolniho dne, jehoz
termin kondni stanovi na zdkladé pisemné vyzvy objednatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedouci,
v odlvodnénych pripadech i zastupce subdodavatele, je povinen se kontrolniho dne z(i¢astnit. Na
kontrolnim dni bude kontrolovdn stav pinéni Smlouvy zhotovitelem, posouzeni dosaieného
postupu, posouzeni plant navrhii budoucich ¢innosti a daléi Géelné oblasti souvisejici s pinénim
dila. Zaznam o pribéhu kontrolniho dne, zavéry a dalsi postupy pfi realizaci dila, odsouhlasené
obéma zucastnénymi stranami, zaznamena zhotovitel nebo stavbyvedouci do stavebniho deniku.

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které hodlad ukonéit zakrytim
v nasledujici pracovni den a timto se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho deniku
nejmené tfi pracovni dny pfedem. O vysledku takto provéfenych praci zapiSe zhotovitel zaznam
do stavebniho deniku a podpisem jej odsouhlasi objednatel. Nesplni-li zhotovitel povinnost ve
smyslu véty prvni tohoto &l. 8.19, je povinen umoznit objednateli provedeni provéfeni praci
vdodateéném terminu, pfitemi nese naklady stim spojené. Nedostavi-li se objednatel
k provéfeni praci, ackoliv byl ktomu fadné wvyzvén, je zhotovitel opravnén pokracovat
v provadeéni praci. Bude-li objednatel poadovat provéfeni praci, je zhotovitel povinen mu toto
umozZnit, pfitemZ néklady na zpfistupnéni dodateéné kontrolovaného mista nese objednatel.
V pfipadeé zji$téni, e prace byly provedeny v rozporu s dokumentaci a fadnym provedenim, nese
naklady dodate¢né kontroly zhotovitel.
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8.20 Veskere inZenyrské prace souvisejici s provedenim dila, jakymi jsou napf. vykresy, vypocty,
prospekty, texty, tisky, certifikdty, soupisy, manudly, zpravy atp. provedené zhotovitelem
v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v éeském jazyce a pfedany objednateli k posouzeni. Po
zapracovani pripominek objednatele je zhotovitel povinen pfedat koneénd vyhotoveni veskerych
materidli a dokumentl souvisejicich s realizaci dila v poétu vyhotoveni stanovenych Smlouvou
objednateli. P¥i jejich pfipravé a vyhotoveni je zhotovitel povinen uplatnit znalosti, zkuSenosti a
petlivost v mife nezbytné pro inZenyrské zpracovani dila tak, aby kvalitou a rozsahem zpracovéni
byly vmaximédini mozné mife minimalizovany dodateéné stavebni prace a viceprace pfi
projektovani.

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila aktualizovat vykresovou dokumentaci
vsouladu se skutetnym stavem odpovidajicim poslednimu aktualizovanému stavu se
zaznamenanymi zménami a Upravami oproti plvodnimu stavu. K této dokumentaci zhotovitel
umozni volny pfistup objednateli nebo opravnénému zastupci objednatele za Uéelem inspekce a
kantroly.

8.22 Zhotovitel se zavazuje nezahdjit prace na dile nebo jeho &sti dfive, ne? objednatel
odsouhlasi dokumentaci pro jeji provedeni.

8.23 Zhotovitel zajisti bezpetné a nezévadné skladovani vyrobkii a montaniho zafizeni na
stavenisti.

8.24 Zhotovitel zajisti Gklid stavenisté v priib&hu provadéni dila.

8.25 Zhotovitel se zavazuje k Udrzbé stavenisté pfiméfené k rozsahu a charakteru provadénych
praci. Zhotovitel uskladni nebo odstrani nadbyteéné materialy, odpad, zbytky materiali nebo
montazni zafizeni, které nebude dal pouiivat pfi provadéni dila. Komunikace je povinen
zhotovitel uklidit bez zbyte¢ného odkladu po jejich zneéiéténi zhotovitelem.

8.26 Zhotovitel ponechd na stavenisti takové materidly, vybaveni a montazni zafizeni, jejichz
potfebnost je moZné uvaZovat v souvislosti se splnénim dila dle predmétu Smlouvy, a to aZ do
doby pfedéni dila. Zhotovitel se zavazuje kjejich umisténi v misté, kde nebudou prekazet
béZnému provozu objednatele.

8.27 Zhotovitel je povinen po pfedani dila vyklidit a odstranit ze staveniité viechny materialy,
zbytky a montdZni zafizeni, které nebude potfebovat pro odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd.
Pfilohou protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude pisemna dohoda smiuvnich stran o likvidaci
stavenisté v€etné konecné Upravy ploch stavenisté a jeho vraceni objednateli, véetné udani
terminu vyklizeni stavenisté.

8.28 Zhotovitel je povinen na svoje nédklady ukladat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
Cinnosti, nebo zajistit pfeddni odpadu opravnéné osobé. Zhotovitel odpovidd za nakladani
s odpady dle platné pravni legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit predani odpadu opravnéné
osobé k jejich pfevzeti ve smyslu zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitel je povinen predloit objednateli do

Stranka 10 z 19



patého pracovniho dne nasledujiciho mésice prehled za uplynuly kalenddfni mésic o druzich a
mnoZstvi odpadi a doklad o jejich predani osobé opravnéné k prevzeti ve smyslu vyse
uvedeného zdkona.

8.29 Zhotovitel je povinen oznamit bez zbyteéného odkladu objednateli, Ze zjistil pfi provadéni
dila skryté pfekazky, tykajici se mista, kde mé byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemozfiuji
provedeni dila dohodnutym zplsobem. Zaroveri je povinen navrhnout objednateli zplisob zmény
dila. Do dosazeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
Nedohodnou-li se smluvni strany v pfiméfené Ih(té na zméné Smlouvy, miZe kterdkoliv smluvni
strana od Smlouvy odstoupit.

8.30 Zhotovitel je povinen pfedat minimélné osm dni pfed zahdjenim praci na stavenisti
koordinatoru BOZP pro realizaci informace o rizicich vyplyvajicich z provédéné ¢innosti, pracovni
a technologické postupy Fesici bezpecnost prace, a po zapoceti praci na stavenisti vyvinout
souinnost s koordindtorem BOZP pfi plnéni daliich poZadavk( stanovenych zdkonem
€.309/2006 Sb., zajisténi dalich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizéich minimalnich poZadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na staveniStich, v aktualnim znéni.

8.31 Zhotovitel uhradi néklady za odbér energii a pitné vody v rozsahu pfislusném skuteéné
odebranému mnoZstvi na zdkladé preGctovani nakladd, fakturovanych objednateli smluvnimi
dodavatelskymi organizacemi.

Clanek 9.
PREPRAVA MATERIALU A ZARIZENI

9.1 Zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani materidlu a zafizeni v misté plnéni na své
naklady.

9.2 Zhotovitel je odpovédny za zajisténi F4dného obalu a baleni pro veskery material a zafizeni,
které v souvislosti s plnéni dila bude dodavan, a to v zavislosti na jejich povaze tak, aby nedoslo
k jejich poSkozeni nebo ztraté béhem plnéni pfedmétu Smlouvy

Clanek 10.
PREDANI DiLA

10.1 Mistem predani dila je misto plnéni pfedmétu Smlouvy.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpétnému prevzeti stavenidts, o predani a
pfevzeti bude sepsan zapis.

10.3 O pfedani a prevzeti dila bude zhotovitelem vyhotoven protokol o pfeddni a pfevzeti dila, a
to ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, pficem? kazda ze smluvnich stran obdri jedno
vyhotoveni.

10.4 Protokol o predani a pfevzeti dila bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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10.5 Protokol o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat minimalné ndsledujici uvedené (daje:

v" nézevdila

v datum a misto pfedani a prevzeti dila

v' z(Castnéné strany pfi pfeddni a pfevzeti dila s uvedenim iména a funkce opravnénych
zastupcu stran

v popis dila, které je pfedmétem pfredani a prevzeti

popis vad a nedodélki s terminy jejich odstranéni

stanoviska zicastnénych stran k zavér(im predani a pievzeti

podpisy opravnénych zastupc stran

N X

10.6 Zhotovitel je povinen soucasné s pfedanim dila pfedat objednateli:

v Atesty a doklady prokazujici pozadované vlastnosti pouZitych materialG pfi realizaci dila,
véetné dokladi ve smyslu zdkona & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zékon(, ve znéni pozdéjsich pfedpis.

v’ Zépisy a osvédéeni stanovené platnymi prévnimi predpisy nebo €SN, tykajici se materialu,

zafizeni a veskerych provadénych praci v souvislosti s predmétem dila
Zarucni listy k dodanému materidlu a vyrobkim

Doklad o odborné likvidaci nebo doklad o predani odpadu osobé opravnéné

Stavebni denik v origindle

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, a to v listinné a digitalni verzi na nosi¢i CD ve

formatu PDF, DOC, XLS, DWG v poctu tfi vyhotoveni.

S

10.7 Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila, pokud dilo vykazuje podstatné vady, které
bréni uZivani nebo jej omezuji. Diivody zplisobujici nepfevzeti dila objednatelem od zhotovitele
sdéli objednatel pisemné zhotoviteli ve Ihité péti pracovnich dnli od planovaného terminu
predani a prevzeti dila.

10.8 Objednatel se zavazuje k pfevzeti fadné dokonéeného dila i pred uplynutim doby plnéni ve
smyslu této Smiouvy.

10.9 Protokol ze zkusebniho provozu

O provedeném zkuSebnim provozu bude zhotovitelem vyhotoven protokol, a to ve dvou
vyhotovenich s platnosti originlu, pfigemz kaida ze smluvnich stran obdrZi jedno vyhotoveni.
Protokol ze zku3ebniho provozu bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

10.10 Protokol o fadném zaskoleni obsluhy

O provedeném zaskoleni bude zhotovitelem vyhotoven protokol, a to ve dvou vyhotovenich
s platnosti origindlu, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran obdrii jedno vyhotoveni. Protokol ze
zaskoleni bude podepsén opravnénymi zéstupci smluvnich stran.
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Cldnek 11.
VLASTNICKE PRAVO K DiLU A NEBEZPECi SKODY

11.1 Viastnické pravo k pfedmétu dila mé objednatel v souladu s ustanovenim § 2599 odst. 1
Obcanského zékoniku.

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odskodnéni objednatele v pFipadé, Ze v souvislosti s provedenim
dila bude vici objednateli uplatnéno pravo na nahradu Skody treti osobou. Tfeti osobou se
rozumi téZ zaméstnanec zhotovitele.

11.3 Vlastnické pravo k dokumentaci pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem prevzeti
dokumentace.

11.4 Vlastnické pravo k materidlu prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem jeho
pevného zapracovani do stavby.

11.5 Zhotovitel odpovida za $kody a ztraty na dile az do predani dila objednateli.

11.6 Nebezpeli Skody na dile pfechdzi na objednatele dnem podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila.

11.7 Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené objednateli nebo tieti osobé vadnym plnénim dila
nebo porusenim jinych pravnich povinnosti.

11.8 Zhotovitel odpovida zejména za $kody zpUsobené tfetim osobam v souvislosti s plnénim dila
v dobé zaruky za dilo, véetné ztrdt na majetku zaméstnancd, dozorovych organl a zastupci
objednatele, dale odpovida za veskera zranéni, véetnd nemoci a Gmrti viech osob, u nichz bude
prokazana souvislost spinénim dila, budou vztaZeny ke kvalité provedeni dila nebo budou
vychazet z pochybeni pfi provedeni dila, a déle za $kody na zdravi, Zivoté a majetku objednatele,
jeho zaméstnancl a tfetich osob i po uplynuti doby zaruky za dilo, pokud takova $koda bude
zplsobena porusenim pravnich povinnosti zhotovitele.

11.9 Zhotovitel odpovida za poruseni prava jiné osoby z priamyslového nebo dusevniho viastnictvi
v disledku pouiiti pfedmétu dila, jestlize k tomuto porudeni dojde podle pravniho fadu Ceské
republiky a zhotovitel o tom védél v dobé uzavieni Smlouvy.

Clanek 12.
ZARUKY A ODPOVEDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitel ruci po dobu zéruky za kvalitu dodaného materialu, dodavek, zafizeni, véetné
jeho €asti, zvlasté pak za spravnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu poZitych materiall
pfi celkové realizaci dila a za odborné postupy a vedeni, &ims zarucuje funkénost a uZitnost dila
dle Smlouvy.
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12.2 Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zdruku na jakost v délce 60 mésici. Tato zaruéni
doba se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni dobou uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni
doba potina béZet dnem ukonéeni zkudebniho provozu.

12.3 Vpfipadé opravy nebo vymény vadného materidlu nebo jednotlivych dilii zafizeni se
prodiuZuje zarucni doba o délku doby, po kterou objednatel nemize provozovat zafizeni
v disledku zjisténého nedostatku a praci sméfujicich k jejimu odstranéni. V pfipadé, Ze se pro
zavadnost nékterého z dilil zafizeni nemohlo provozovat zafizeni jako celek, prodluzuje se zaruéni
doba pro celkové zafizeni. Pro vyménéné dily nebo jejich ¢asti poskytne zhotovitel objednateli
zaruéni dobu za dodané zboZi v pivodnim rozsahu ve smyslu €l. 12.2 Smlouvy, ktera polne béiet
dnem skonceni reklamacniho fizeni nebo dnem vymény.

12.4 Zjisti-li objednatel v pribéhu zéruéni doby jakékoliv nedostatky nebo vady dila, které jsou
v rozporu se smluvnimi podminkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbyteéného odkladu je
pisemnou formou sdélit zhotoviteli (prostfednictvim elektronické posty nebo faxem) s uvedenim
iejich stru¢ného popisu a projevd. V piipadé, e objednatel takovou vadu nebo nedostatek dila
Zjisti bezprostfedné pred uplynutim zéruéni doby, je povinen sdélit tuto skutecnost zhotoviteli ve
lhiité nejpozdéji do tficeti dnii po uplynuti zéruéni doby.

12.5 Zhotovitel je povinen potvrdit pfijeti reklamace ve smyslu &l. 12.4 Smlouvy objednateli, a to
nejpozdéji do tfi pracovnich dni, pisemnou formou (prostfednictvim elektronické posty nebo
faxem) vCetné sdéleni svého stanoviska k pfijaté reklamaci.

12.6 Povazuje-li to zhotovitel za nutné, vysle nejpozdéji do péti pracovnich dni svého zastupce ke
kontrole charakteru a rozsahu vady, ktera je pfedmétem reklamace.

12.7 Zhotovitel je povinen pfijmout opravnénou reklamaci od objednatele, a to protokolarné,
s uvedenim popisu vady a technicky zdivodnénou dobu k jejimu odstranéni.

12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratsi moiné dobé odstranit vady nebo nedostatky dila na viastni
naklady, a to i v pfipadé, ze bylo moino ze strany objednatele zjisténi vadnosti dila shledat dfive.

12.9 Nevysle-li zhotovitel svého zastupce k posouzeni vady dila ve smyslu a dobé stanovené ¢l.
12.6 Smiouvy, nebo neodstrani vadu v dobé nejkratsi mozné, technicky obhajiteiné dobé, je
objednatel opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli odstranit vadu sim nebo
prostfednictvim tfeti osoby, a to na Uéet zhotovitele, bez pokozeni svych prav, plynoucich ze
zaruky na dilo, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s odstran&nim vady spojené.
TotéZ plati i v pfipadé, Ze se smluvni strany pfi zahajeni reklamaéniho fizeni nedohodnou na
technicky obhajitelné dobé k odstranéni vad.

12.10 Zhotovitel je povinen zarucit objednateli, Ze vyrobky, které jsou sou&asti realizace dila dle

této Smiouvy, bude pIné funkéni a provozuschopné a bude splfiovat stanovené parametry
kladené na bezpecnost a technickou ndrocnost stanovené Smiouvou.
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12.11 Zhotovitel neodpovidé za vady zplisobené dodrienim nevhodnych pokyni danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( upozornil a objednatel na jejich
dodrZeni trval nebo jestlize tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Clanek 13.
POJISTENI ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za $kody zpiisobené objednateli nebo tieti 0sobé,
které vznikly v disledku jeho €innosti pfi plnéni predmétu dila dle této Smlouvy. V pfipadé vzniku
Skody, ve smyslu véty prvni tohoto &lanku, nese naklady na odstranéni zhotovitel. Odstranéni
Skody je zhotovitel povinen provést bez zbyteéného odkladu a informovat o tomto objednatele
pisemnou formou.

13.2 Zhotovitel prohlaiuje, Ze ma uzavienu platnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
zpUsobenou $kodu v rozsahu pojistnych rizik minimalné na poskozeni, zni¢eni, ztrdtu odcizeni
nebo jiné 3kody na dile nebo jeho &asti, které na ném mohou vzniknout v prubéhu realizace dila.

13.3 Zhotovitel prohladuje, e ma uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti ve
smyslu ¢l. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu Géinnosti Smlouvy, vedenou u Allianz pojistovny,
a.s. (pojistovaci diim) pod €. 501 556 403 do vy3e $kody 40 000 000,- K& (slovy Ctyficetmilion
korun ceskych). Kopii této smlouvy pfedloZi zhotovitel objednateli pfed podpisem Smlouvy.

Clének 14.
SMLUVNI POKUTY A UROK Z PRODLEN{

14.1 Nedokonci-li zhotovitel dodavky, stavebni prace, montazni prace a dalsi Cinnosti, které
provadi v souvislosti s pinénim pfedmétu Smiouvy, ve Ihiité pro spinéni predmeétu dila, z divodl,
za které objednatel neodpovida, je povinen zaplatit objednateli za kazdy, i zapocaty den prodleni
smluvni pokutu ve vy$i 0,05% z ceny dila.

14.2 Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky stanovené v protokolu o predani a prevzeti dila ve
Ihaté stanovené Smilouvou z divodu, za které objednatel neodpovida, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-KE (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kaZdou takovou
vadu nebo nedodélek, a to za kazdy, i zapotaty den prodieni.

14.3 NedodrZi-li zhotovitel |hGitu stanovenou k vyklizeni staveniété nebo jinych prostor
stanovenych k provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wysi 5.000,--K¢
(slovy: pét tisic korun Eeskych) za kazdy, i zapocaty den prodleni.

14.4 Nezaplati-li objednatel dafiovy doklad - fakturu ve Ihiité jeji splatnosti, je povinen zaplatit
zhotoviteli drok z prodleni z dluzné Eastky za kazdy, i zapoéaty den prodleni ve vysi stanovené
nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se uréuje vy3e Urokl z prodleni a naklads spojenych
s uplatnénim pohleddvky, uruje odména likvidatora, likvidaéniho sprédvce a clena organu
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pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a
verejnych rejstriki pravnickych a fyzickych.

14.5 Smiuvni pokuty uhradi zhotovitel na (éet objednatele na zakladé penalizaéni faktury
vystavene objednatelem ve |h(ité splatnosti tficet dni od jejiho obdrieni.

14.6 Zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty dle Smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
pfipadnou $kodu a objednatele prdva na nahradu takové $kody, kterou objednateli nesplnénim
svého zdvazku zplsobi.

14.7 Vy3e smluvnich pokut uplatnénych objednatelem vGiéi zhotoviteli nepfeséhne v celkovém
souctu 40% z celkové ceny dila.

Clanek 15.
UKONCENI SMLOUVY

15.1 Smlouva mize byt smluvnimi stranami ukonéena dohodou nebo odstoupenim od Smiouvy.

15.2 Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pFipadé podstatného poruieni smluvnich

povinnosti ze strany zhotovitele, kterymi jsou zejména:

v’ Zhotovitel pfeved| zévazky ze Smlouvy plynouci na tFeti osobu.

v’ Zhotovitel nebo poddodavatelé opakované a hrubym zplisobem porusi v oblasti bezpecnosti
prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi préci nebo jiné bezpetnostni predpisy.

v’ Zhotovitel z diivod(l, za které odpovida, nesplnil termin dokonéeni dila o vice ne? fedesat
dnd.

v" bezdGvodné prerusi provedeni dila;
v’ Zhotovitel nezahdjil stavebni prace v terminu do péti pracovnich dni od prevzeti stavenisté.

15.3 Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé prodleni objednatele s Ghradou
zavazk(i po dobu deli nez Sedesat dnil.

15.4 Objednatel je déle opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, fe:
~ na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo povoleno vyrovnani:

¥ navrh na prohlaseni konkurzu na zhotovitele byl zamitnut pro nedostatek majetku
zhotovitele;

v zhotovitel vstoupi do likvidace.

15.5 Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&inki prava a povinnosti smluvnich stran.
Tim nejsou dotéena prava tfetich osob nabytd v dobré vife.

15.6 Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Groku

z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu $kody vzniklé porusenim smluvni povinnosti, ani
ujednani, které zavazuje smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejména Feseni spori.
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15.7 V pfipadé zaniku této Smiouvy dohodou smluvnich stran, rozhodnutim soudu nebo
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od Smlouvy ma zhotovitel narok na nahradu pomeérné
Casti smluvni ceny odpovidajici rozsahu provedenych praci ke dni zéniku této smlouvy véetné
naklad( na jiz zakoupeny &i zdvazné objednany material. Proplaceny materidl se v tomto pfipadé
stava majetkem objednatele.

Clanek 16.
OSTATNI UJEDNANI

16.1 Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy plynouci ze Smlouvy ustanoveni
Obcanského zékoniku.

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou smluvni strany snaiit fesit
dohodou. V pfipadé, Ze k dohodé nedojde, pak prostiednictvim obecnych soud.

16.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze dodavky nejsou chranény pravem 2z priimyslového viastnictvi nebo
dudevniho vlastnictvi tietich osob. V pfipadé sporu nese zhotovitel viechny dusledky vzniklé
z porudeni prava tretich osob.

16.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze uhradi objednateli viechny vylohy nebo Skody, které budou viéi
objednateli uplatnény z titulu uZivani dila v rdmci pinéni Smilouvy nebo z titulu jinych pravnich
vad dila nebo jeho Easti.

16.5 Budou-li uplatnéna prava tfetich osob viéi objednateli v souvislosti s dilem, zavazuje se
zhotovitel k soucinnosti pfi projednavani zaleZitosti na vlastni naklad.

16.6 Zhotovitel neni opravnén na stavenisti instalovat informaéni nebo reklamni vyvésky a tabule
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

16.7 Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim Smlouvy a jejich dodatk( na internetovych strankach
objednatele a na profilu zadavatele.

16.8 Kazda ze smluvnich stran je povinna bezodkladné uvédomit druhou smluvni stranu o zméné
daji v €l. 1 této Smlouvy.

16.9 Zhotovitel neni opravnén pfevést prava a povinnosti plynouci z této Smlouvy treti osobé bez
pisemneého souhlasu objednatele. Porudeni této povinnosti je pod sankci odstoupeni od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli seznam viech subdodavateld, jimZ za plnéni

subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila ve smyslu ustanoveni § 147a odst. 4
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéijsich predpisd.
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Cldnek 17.
ZAVERECNA USTANOVENI

17.1 Zhotovitel prohladuje, Ze se dostateéné seznamil se vdemi podklady vztahujicimi se k dilua s
podminkami stavenisté, Ze je povaiuje za dostateéné ke stanoveni redlnych termind dokonéeni
dila a ke stanoveni ceny dila.

17.2 Zmény této Smlouvy jsou platné pouze formou pisemnych dodatk( ke Smlouvé, Fadné
ocislovanych a datovanych, podepsanych obéma smluvnimi stranami.

17.3 Uplatriuje-li néktera ze smluvnich stran néroky vii¢i druhé smluvni strané, musi tak éinit
pisemnou formou prokazatelné dorucenou smluvni strané. Za datum uplatnéni naroku se
povaiuje datum predani doporuceného dopisu poskytovateli postovnich sluzeb.

17.4 Opomene-li néktera ze smluvnich stran uplatnit svd prava nebo vyZadovat pinéni, ktera ji
prisludi ze Smlouvy nebo obecné zévaznych prévnich pfedpisii, neznamena to, e se takowych
prav a plnéni vzdava.

17.5 Smluvni strany se zavazuji zachovavat micenlivost o viech skuteénostech, které se dozvi
v souvislosti s pinénim dila, véetné veskerych skutecnosti, které se v tée souvislosti dozvédély o
druhé smluvni strané. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni této povinnosti i ze strany viech jeho
subdodavateld, ktefi se na plnéni dila podileli. Timto neni dotéena povinnost uverejfiovani
informaci ve smyslu zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisli, a povinnost uvefejfiovani ve smyslu ustanoveni § 146 a nasl. zakona C.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti.

17.6 Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon organim finanéni kontroly ve smyslu zdkona &
320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a pfi vykonu jejich &innosti jim
poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost.

17.7 Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kazda ze smluvnich
stran obdrZi po dvou vyhotovenich.

Clanek 18.
PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY

18.1 Tato Smlouva je platna a (cinna dnem podpisu Smlouvy obéma smluvnimi stranami.
18.2 Stane-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy neplatnym, ostatni ustanoveni Smlouvy
zlstévaji v platnosti. V tomto pripadé se smluvni strany zavazuji vyvinout maximalni soucinnost

vedouci kndhradé neplatného nebo nedcinného ustanoveni Smilouvy platnym a Géinnym
ustanovenim obdobného vyznamu.
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18.3. Veskerd ujedndni mimo text Smlouvy jsou irelevantni.

Clanek 19.
SEZNAM PRILOH

19.1 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou pfilohy:
e Prilcha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluieb s vykazem vymér ze dne

9.9.2014 , ktery byl nedilnou soucasti nabidky uchazece.
* Priloha ¢. 2 - Zadavaci dokumentace, véetné Pilohy ¢. 4 ZD

Smluvni strany prohlasuji, Ze se seznémily s celym obsahem Smilouvy, véetné Jjejich priloh, nemaji
pachybnosti o vykladu znéni Smlouvy, uzaviraji ji svobodné a véiné, a na dikaz toho Pripojuji své

podpisy.
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